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Settore Pianificazione e Gestione del Territorio 
Servizio Patrimonio e OO.PP. 

ALLEGATO 2 

COMUNE DI GIUSSANO 

Provincia di Monza Brianza 
 

Affidamento incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità 
tecnico economica, progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE 
inerenti i lavori di: “Realizzazione nuovi colombari” e “Ampliamento 
cimitero di Giussano”. 
(CUP: E53J18000100004 – CIG: 79780585BB) 
 

DISCIPLINARE D’INCARICO PROFESSIONALE 
 

Art. 1 – Oggetto dell’ Incarico 

Il Comune di Giussano rappresentato dall’Ing David Cornacchia  affida al 
professionista ________________________, l’incarico per la redazione degli 
elaborati necessari alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, 
progetto definitivo- Esecutivo - direzione lavori - coordinamento Sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione e CRE in merito delle opere inerenti: 
 

1. REALIZZAZIONE DI NUOVI COLOMBARI 
2. AMPLIAMENTO CIMITERO DI GIUSSANO  

 
come meglio specificato negli articoli che seguono nonché nell’allegato 
documento preliminare di indirizzo progettuale. 
 

Art. 2 - Svolgimento dell’ incarico 

L’incarico è comprensivo di due fasi successive sia di progettazione, sia di 
direzione lavori: 
 
1. La “Realizzazione di nuovi colombari” all’interno del Cimitero esistente 

prevede le fasi di : 

 Progettazione definitivo – esecutiva 

 Esecuzione dei lavori 
Il progetto dovrà essere consegnato entro 30 giorni dalla conferma 
dell’incarico, al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di gara e 
la successiva cantierizzazione, e quindi lo svolgimento dell’incarico di 
direzione lavori e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione, entro 
tempi brevi. 
I nuovi colombari dovranno essere realizzati in conformità a quelli adiacenti 
di cui costituiscono la prosecuzione, per un totale di n. 120 posti. 
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Importo stimato dei lavori € 187.200,00 
 

2.  L’ “Ampliamento cimitero di Giussano” prevede le fasi di 

 studio di fattibilità  

 progetto definitivo-esecutivo  

 esecuzione dei lavori 
I progetti dovranno essere consegnati a step successivi rispetto a quello dei 
colombari, con scadenze di 30 e 50 giorni. Gara e cantierizzazione saranno 
calendarizzate di conseguenza. 
Il progetto consisterà nei seguenti interventi: 

 realizzazione nuova recinzione perimetrale e relativi accessi; 

 apertura di un varco nel muro esistente per consentire la 
comunicazione tra il cimitero e l’ampliamento; 

 realizzazione dei vialetti principali, compresa rete di smaltimento 
delle acque meteoriche, rete acqua potabile, energia elettrica, 
illuminazione votiva e tubazioni varie per le infrastrutture, oltre 
all’individuazione delle possibili soluzioni per l’eliminazione 
dell’interferenza con la linea aerea dell’energia elettrica - MT; 

 individuazione e predisposizione dell’area destinata a “Giardino delle 
Rimembranze”; 

 realizzazione di campi sepolcrali per un totale di n. 120 posti; 

 predisposizione del blocco dei servizi igienici, compresa la rete di 
smaltimento delle acque reflue. 

Importo stimato dei lavori € 437.300,00 
 

L'incarico si svolgerà secondo le condizioni e le modalità stabilite dal D.lgs. 
50/2016 e s.m.i., e dalle Linee Guida ANAC ratione temporis ancora vigenti, dal 
D.M. 49/2018 e dagli articoli del Regolamento di esecuzione del Codice dei 
Contratti Pubblici (DPR 207/2010) per la parte ancora vigente. Si dovrà altresì 
fare riferimento alla normativa specifica in materia di attività e servizi 
necroscopici, funebri e cimiteriali: DPR 285 del 1990 e s. m. e i., Regolamento 
regionale n. 6 del 9/11/2004 e Regolamento regionale n. 1 del 6/02/2007 e 
s.m.i.. 
Il professionista incaricato dovrà eseguire personalmente le attività previste dal 
presente disciplinare, senza possibilità di delega a soggetti terzi. 
L'incarico dovrà essere svolto secondo le esigenze e le direttive 
dell'Amministrazione, nella compilazione di tutti gli atti tecnici ed 
amministrativi, le soluzioni tecniche proposte dovranno soddisfare i requisiti 
esplicitati e rispondere alle caratteristiche ed agli standard individuati dall'Ente. 
Il professionista incaricato è tenuto a partecipare agli incontri di verifica del 
servizio svolto, nonché ad eventuali riunioni con i rappresentanti di Enti 
preposti, coinvolti a vario titolo ed a presenziare ai sopralluoghi ed in 
particolare a quelli da cui consegue un provvedimento di tipo autorizzativo. 
Degli incontri aventi carattere ufficiale fra il Comune di Giussano e il 
Professionista incaricato sarà redatto un sintetico verbale, sottoscritto dalle 
parti.  
Il Comune di Giussano si impegna a fornire al Professionista incaricato dati,  
documentazione in genere, informazioni agli atti d’ufficio che lo stesso 
Professionista possa ritenere utile all'espletamento dell'incarico.  
Dovranno essere consegnati tutti prescritti elaborati grafici e descrittivi nonché 
eventuali schede tecniche e/o di materiali. 
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L’incarico comprende le seguenti attività:  

 RILIEVI DELLO STATO DEI LUOGHI 

 ELABORAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA 

 PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA 

 COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE 

 DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI 

 REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 

 RESTITUZIONE AS BUILT 
Secondo quanto prevede la normativa vigente in materia di appalti 

pubblici in conformità alle norme e regolamenti statali, regionali e comunali in 
materia di polizia mortuaria, PRC, ecc …  

 
L’incarico potrà, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b), del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i., essere modificato, senza ulteriore procedura di affidamento,  
durante il periodo di efficacia, senza alterazione della natura e  delle condizioni 
originarie.  

 

Art. 3 – Elaborati di progetto 

I documenti di progetto sono quelli previsti dalla parte II, titolo II, capo I, 
D.P.R. 05/10/2010  n. 207 (ratione temporis ancora vigente, ai sensi dell’art. 
216, comma 4, del D.lgs. 50/2016) nonché dall’art. 23 D.Lgs. 50/2016; inoltre 
dovranno essere consegnate in n. 3 (tre) copie cartacee ed anche su supporto 
magnetico in formato editabile (.doc, .xls, . dwg ecc..). 
Il progettista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato, le 
eventuali modifiche che possono essere richieste dall’Amministrazione 
comunale prima della definitiva approvazione del progetto stesso, senza che ciò 
dia diritto a maggiori compensi. 
Qualora i mutamenti delle impostazioni progettuali siano determinati da nuove 
e/o diverse esigenze dell’Amministrazione, al professionista spettano comunque 
competenze e rimborsi nella misura stabilita per le varianti in corso d’opera. 
Le fasi di progettazione  dovranno essere completate e presentate 
all’Amministrazione comunale entro i termini meglio specificati sotto. 
I termini di cui al precedente comma saranno congruamente prorogati in caso di 
forza maggiore (o altri motivi ritenuti validi dell’Amministrazione) o di entrata 
in vigore di norme di legge posteriormente alla firma del presente disciplinare. 
 
A maggior dettaglio delle singole prestazioni indicate nell’allegato documento  
di “determinazione dei corrispettivi”, gli elaborati da presentarsi per le diverse 
attività progettuali richieste, con le tempistiche di cui sotto, dovranno essere: 
 
1. “REALIZZAZIONE NUOVI COLOMBARI” all’interno del cimitero esistente 
 
1.1 Progetto definitivo - esecutivo: da consegnare entro 30 giorni 
dall’incarico. 
 

 relazione generale; 

 quadro economico di progetto 

 rilievi planoaltimetrici; 

 relazioni tecniche e relazioni specialistiche; 
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 calcoli delle strutture e degli impianti; 

 computo metrico estimativo; 

 elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 

 cronoprogramma, con la possibilità di suddividere la consegna in due 
stralci; 

 elaborati grafici comprensivi di strutture e impianti; 

 piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

 piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 schema di contratto e capitolato speciale di appalto. 
 
Collaborazione con il RUP per l’acquisizione dei  pareri degli Enti e Commissioni 
come richiesto dalla legge (esempio: ASL - ARPA (60 gg.) – Commissioni 
Comunali – Soprintendenza, ecc… e redazione degli elaborati  da consegnare ai 
suddetti Enti – Commissioni. 
 
2. AMPLIAMENTO CIMITERO DI GIUSSANO  
 
2.1 Progetto di Fattibilità Tecnico Economica: da consegnare  entro 30 giorni 
dalla consegna del progetto precedente. 
 

 rilievo ed analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti 
architettoniche, ed acquisizione delle indicazioni geologiche, la cui 
relazione verrà resa disponibile dalla stazione appaltante; 

 relazione illustrativa e tecnica; 

 studio di prefattibilità ambientale; 

 studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita 
l’opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini 
preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali, 
topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle 
interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici – atti a pervenire ad 
una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree 
impegnate; 

 planimetria generale e elaborati grafici; 

 prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza 
dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti 
minimi; 

 calcolo sommario della spesa; 

 quadro economico di progetto; 
 
2.2 Progetto definitivo - esecutivo: da consegnare entro 50 giorni dalla 
consegna della fase precedente. 
 

 relazione generale; 

 quadro economico di progetto 

 rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico; 

 studio di fattibilità ambientale; 

 relazioni tecniche e relazioni specialistiche; 

 calcoli delle strutture e degli impianti; 

 computo metrico estimativo; 
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 elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 

 cronoprogramma; 

 elaborati grafici comprensivi di strutture e impianti; 

 piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

 piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 schema di contratto e capitolato speciale di appalto. 
 
Collaborazione con il RUP per l’acquisizione dei  pareri degli Enti e Commissioni 
come richiesto dalla legge (esempio: ASL - ARPA (60 gg.) – Commissioni 
Comunali – Soprintendenza, ecc… e redazione degli elaborati  da consegnare ai 
suddetti Enti – Commissioni. 
 

Art. 4 – Direzione dei Lavori, coordinamento della sicurezza, contabilità e 
collaudo (Certificato di Regolare Esecuzione) 

Per lo svolgimento delle funzioni di direzione dei lavori, coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e collaudo (Certificato di Regolare 
Esecuzione), per entrambi i progetti, il professionista si atterrà agli elaborati ed 
alle procedure previste dal D.lgs. 50/2016, dal D.M. 49/2018 e dal D.lgs. 
81/2008 ed alle direttive impartite dal RUP o dalla Stazione Appaltante, 
ciascuno per quanto di competenza. 
Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso entro 3 mesi 
dall’ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 102, comma 2, ultimo periodo, del 
D.lgs. 50/2016. 
 

Art. 5 – Requisiti del professionista incaricato 

Il professionista incaricato dichiara di essere in possesso delle competenze 
adeguate all’incarico da svolgere, dichiara inoltre di essere abilitato 
all’esercizio della professione, in possesso ed in regola con l’abilitazione allo 
svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza, ai sensi dell’art. 98 
del D.lgs. 81/08, e di essere regolarmente iscritto all’Albo di riferimento, come 
in premessa specificato. Dichiara inoltre di conoscere le caratteristiche dei 
luoghi nei quali saranno realizzate le opere. 
 

Art. 6 – Determinazione dei compensi 

Sull’importo a base d’appalto al professionista incaricato il Comune di Giussano 
corrisponderà il compenso per le prestazioni sopra indicate e sommariamente 
riassunte nelle attività di: rilievo - progettazione - direzione e contabilità lavori 
- coordinamento sicurezza – CRE nella misura forfettaria di                                
€ ……………………=. Oltre IVA e contributi, come da offerta in sede di gara; 
 
L’onorario indicato si intende comprensivo delle spese ed oneri sostenuti per 
l’espletamento dell’incarico e sarà maggiorato del contributo integrativo della 
cassa di appartenenza e percentuale dell’I.V.A. al momento di emissione della 
fattura. 

 
L'onorario è comprensivo di qualsiasi rimborso spesa e compenso accessorio ed 
in particolare dei corrispettivi per la trattazione delle riserve dell'Impresa e ciò 
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anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi in 
dipendenza dell'accoglimento parziale o totale delle riserve stesse. 
Nell'importo pattuito sono compresi e compensati anche gli oneri per le polizze 
assicurative, per l'eventuale visto dell'Ordine Professionale sulla parcella, le 
spese ed i compensi per la partecipazione a riunioni e/o sopralluoghi di cui ai 
precedenti articoli. 
Qualora nel corso dello svolgimento del presente incarico si ravvisasse 
l'opportunità di provvedere a verifiche o controlli non previsti dal presente 
disciplinare il professionista, dovrà procedere ad espletare eventuali maggiori 
prestazioni senza che venga riconosciuto alcun maggiore compenso. 
Per le opere specialistiche, con le modalità ed i limiti fissati dagli artt. 31, 
comma 8, e 105 del D.lgs. 105/2016, il professionista incaricato potrà rivolgersi 
a tecnici di sua fiducia senza che venga riconosciuto alcun maggiore compenso, 
la liquidazione delle prestazioni relative rimane a carico dell’aggiudicatario, 
l'Amministrazione Comunale rimane estranea alle pattuizioni fra le parti. 
Saranno inoltre a carico del professionista gli oneri per la sottoscrizione ed 
eventuale registrazione del contratto. 

 

Art. 7 - Modalità di pagamento del corrispettivo professionale – Tracciabilità 
finanziaria 

Per quanto stabilito nel presente articolo, l’Ufficio preposto ai pagamenti è 
autorizzato fin d’ora ad emettere i relativi mandati di pagamento previa 
autorizzazione del Responsabile del Procedimento sulla fattura di onorario. I 
versamenti saranno effettuati mediante accredito sui conti correnti bancari i cui 
estremi vengono depositati agli atti d’ufficio, dopo aver accertato la regolarità 
contributiva – DURC (corredato da dichiarazione relativa al possesso o meno di 
lavoratori alle proprie dipendenze). 
Le competenze potranno essere liquidate nel seguente modo: 
 

- 12% all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei nuovi 
colombari  

- 20% per la fase di esecuzione dei lavori di realizzazione dei nuovi 
colombari: suddivisi in percentuale sull’emissione dei SAL fino ad un 
massimo del 16% e il rimanente 4 % all’emissione del certificato di 
regolare esecuzione. 

 
- 8% all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica 

dell’ampliamento 
- 25% all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo dell’ampliamento 
- 35% per la fase di esecuzione dei lavori di ampliamento: suddivisi in 

percentuale sull’emissione dei SAL fino ad un massimo del 30% e il 
rimanente 5% all’emissione del certificato di regolare esecuzione 
 

Ai sensi dell’art. 24 comma 8-bis del D.lgs. 50/2016, si applicano gli artt. 9 e 10 
della Legge 2 marzo 1949, n. 143. 
Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative vige l’obbligo della fattura 
elettronica che deve riportare il numero di CIG in oggetto e che il Contraente 
dovrà elaborare e trasmettere nel rispetto del D.M. n. 55/2013. Il professionista 
è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136 
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del 13/08/2010 e successive modifiche e integrazioni, al fine di assicurare la 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto. 
Il mancato utilizzo degli strumenti previsti dalla legge idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del 
contratto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010 e s.m.i. 

 

Art. 8 – Diritti sul progetto 

Pur fatti salvi i diritti d’autore riservati per legge al professionista, il 
progetto resterà di piena ed assoluta proprietà dell’Amministrazione comunale. 
Il professionista si riserva i diritti di pubblicazione dell’opera di cui è autore. 

 

Art. 9 – Penali – risoluzione e recesso 

Nel caso che il professionista per motivi unicamente a lui stesso 
imputabili, ritardasse la consegna degli elaborati o l’esecuzione delle 
prestazioni riferite alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza o 
al collaudo (CRE) oltre i termini previsti dal presente disciplinare o dalla vigente 
normativa, sarà applicata una penale giornaliera nella misura dello 1 per mille 
del corrispettivo professionale, che sarà trattenuta sugli importi di acconto e 
sulla rata di saldo del compenso. 
Nel caso in cui l'ammontare delle penali raggiunga il limite massimo del 10% 
dell'importo della parcella, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 4, del d.LGS. 
50/2016, l'Amministrazione Comunale provvederà alla risoluzione per 
inadempimento dell'incarico rivalendosi dei danni subiti. 
La risoluzione si verificherà di diritto quando l'Amministrazione committente 
dichiarerà all’aggiudicatario che intende avvalersi della clausola risolutiva. 
In tale ipotesi, l'Amministrazione committente si intenderà libera da ogni 
Impegno verso l’aggiudicatario inadempiente senza che questi possa pretendere 
compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni 
già effettuate al momento della risoluzione del contratto che siano state 
approvate dall'Amministrazione committente, fatta salva in ogni caso 
l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di 
eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione committente in 
conseguenza dell'inadempimento. 
Eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle contemplate nel presente 
incarico dovranno essere preventivamente autorizzate e concordate, per 
iscritto, tra il Committente ed il professionista; in caso contrario il 
professionista non avrà diritto a chiedere alcun compenso.  
Per quanto non esplicitamente espresso nel presente disciplinare si fa 
riferimento alle disposizioni di legge e, nello specifico, dagli artt. 108, 109, 110 
e 113-bis del D.lgs. 50/2016. 
 

Art. 10 – Risoluzione di eventuali controverse 

Per quanto non esplicitamente espresso nel presente disciplinare, circa il 
corrispettivo pattuito, si fa riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 
143/2013 e al D.M. Giustizia del 17/06/2016.  

Le eventuali controversie non definite in via amministrativa saranno 
deferite e risolte dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria, competente secondo le 
norme del codice di procedura civile. 
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Art. 11 – Garanzie e polizza assicurativa responsabilità professionale 

Il professionista si impegna a consegnare la cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 

103 del D.lgs. 50/2016, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile 

professionale per i rischi derivanti dalle attività di propria competenza con 

massimale per sinistro non inferiore al valore delle opere in progetto                

(€ 624.500,00). La polizza deve prevedere anche la copertura dei rischi 

derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o 

definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove 

spese di  progettazione e/o maggiori costi. 
 

Art. 12 - Codice di comportamento – incompatibilità – conflitto d’interesse – 
clausola risolutiva 

Ai sensi del D.Lgs. 165/2011, della L. 190/2012, del D.P.R. 39/2019 e del 
D.P.R. 62/2013 il Contraente dichiara di aver preso atto delle disposizioni del 
Codice generale nonché del Codice di comportamento del Comune di Giussano 
approvato con delibera G.C. n. 3 del 20/1/2014. Il presente contratto verrà 
risolto qualora il Contraente o i suoi collaboratori violino l’obbligo di condotta 
previsto dal Codice in argomento. La risoluzione avverrà nei termini di cui 
all’art. 2, co 6, del Codice di comportamento. 

 

Art. 13 – Norme finali 

Il presente disciplinare è impegnativo per i professionisti incaricati fin dal 
momento della sottoscrizione, mentre per l’Amministrazione comunale di 
Giussano sarà impegnata solo dopo l’esecutività di legge del provvedimento di 
incarico.  
 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 IL PROFESSIONISTA  
 ……………………………….. 
 


