COMUNE DI GIUSSANO

(Provincia di Monza e Brianza)

Rep. n.6997

Copia di contratto
d’appalto registrato
presso I'Ufficio
Territoriale Atti
Pubblici, Successioni
e Rimborsi IVA di
Monza e Brianza
(TP7) il 09/02/2023

al n. 3919 - serie 1T

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA STABILI

COMUNALI PER IL PERIODO DI UN TRIENNIO

CODICE CIG ACCORDO QUADRO 925016232A

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaventitre, il giorno nove del mese di febbraio, in

Giussano, nella residenza comunale.

Davanti a me Dott. Sandro Rizzoni, Segretario Generale del Comune

di Giussano, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica

amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma

4 - lettera c) del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti

Locali, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, si sono costituiti i sigg.ri:

1) Ing. Cornacchia David, nato a Limbiate (MI) il 7 dicembre 1960,

codice fiscale CRN DVD 60T07 E591A, titolare di certificato di firma

digitale in corso di validita, nella sua qualita di Dirigente del Settore

Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali del Comune di

Giussano, domiciliato per la carica in Giussano, Piazzale Aldo Moro n.

1, il quale interviene ed agisce in nome, per conto e nell’interesse

del Comune di Giussano (codice fiscale n. 01063800153) in forza del

Decreto Sindacale n. 11 in data 21 dicembre 2022;

2) sig. Paladino Antonino, nato a Monza (MB) il 1° maggio 1976,

codice fiscale PLD NNN 76EQ1 F704A, titolare di certificato di firma

digitale in corso di validita, domiciliato per la carica presso la sede
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della infradetta societa, il quale interviene nel presente atto non per

s€¢ ma nella sua qualita di Amministratore unico e legale

rappresentante della societa PALADINO COSTRUZIONI S.R.L. con sede

legale in Seregno (20831 - MB - Via Copenaghen n. 30/32), codice

fiscale n. 07455410964, iscritta al Registro delle Imprese della

C.C.ILA.A. di Milano Monza Brianza Lodi, sezione ordinaria, con il

numero R.E.A. MB-1878009, di seguito per brevita denominato anche

“Appaltatore”.

Dell’identita e piena capacita delle parti sopra costituite, io Ufficiale

rogante, sono personalmente certo.

Espressamente e spontaneamente le parti rinunciano, con il mio

consenso, all'assistenza dei testimoni.

Premesso che:

- con determinazione del Dirigente Patrimonio Opere Pubbliche e

Politiche Sociali n. 593 in data 12 agosto 2022, sono stati approvati

gli elaborati di progetto afferenti all’Accordo Quadro dei “Lavori di

manutenzione idraulica degli stabili comunali” per il periodo di un

triennio, ed e stata contestualmente indetta una procedura aperta ai

sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice degli

Appalti), da espletarsi su SINTEL, la piattaforma telematica di e-

Procurement di ARIA S.p.A., per laffidamento dell’Accordo

medesimo, con unico Operatore Economico, ai sensi dell’art. 54,

comma 3, del Codice degli Appalti, secondo il criterio del minor

prezzo, per un importo stimato pari a euro 169.672,00 I.V.A. esclusa,

comprensivo degli oneri per la sicurezza;
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- con successiva determinazione del Dirigente Settore Patrimonio

Opere Pubbliche e Politiche Sociali n. 872 in data 30 novembre 2022,

e stata disposta |’aggiudicazione dell’Accordo Quadro in oggetto, in

favore della societa PALADINO COSTRUZIONI S.R.L., risultata migliore

offerente con il ribasso unico del 25,37% (venticinque virgola

trentasette) da applicarsi sull’importo del servizio di manutenzione

programmata e sui prezziari indicati nel Capitolato Speciale

d’Appalto;

la sottoscrizione del presente Accordo Quadro non vincola in alcun

modo il Comune relativamente all’affidamento degli interventi di

manutenzione previsti e da origine unicamente ad un obbligo

dell'Appaltatore di accettare le condizioni fissate; I’Appaltatore non

avra nulla a pretendere dal presente Accordo Quadro fintanto che il

Comune non dia luogo ai relativi Contratti Attuativi;

- questa Amministrazione ha provveduto ad effettuare, nei confronti

dell’ Appaltatore sopra costituito, le verifiche in relazione ai requisiti

di ordine generale ai sensi dell’articolo 80 del Codice degli Appalti,

che si sono concluse con esito positivo;

- sono trascorsi i termini dilatori previsti dall’articolo 32, comma 9,

del Codice degli Appalti senza aver avuto notizia di ricorsi presentati

davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto.

Ritenuto far cio risultare da apposito atto formale.

Tutto cio premesso, che i comparenti dichiarano parte integrante e

sostanziale del presente contratto, di comune accordo

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
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ARTICOLO 1) OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

Il Comune di Giussano, rappresentato dal Dirigente del Settore

Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali, in esecuzione delle

proprie determinazioni:

- n. 593 in data 12 agosto 2022;

- n. 872 in data 30 novembre 2022;

conclude con la societa Paladino Costruzioni s.r.l. con sede legale in

Seregno (MB - Via Copenaghen n. 30/32), che a mezzo del suo legale

rappresentante accetta, senza riserva alcuna, ’Accordo Quadro con

un solo operatore economico di cui all’articolo 54 del Codice degli

Appalti per i “Lavori di manutenzione idraulica stabili comunali”, da

eseguire in conformita al presente atto, nonché a tutti i patti,

condizioni e oneri riportati nei documenti di progetto di Accordo

Quadro approvati con la citata determinazione n. 593/2022, con

particolare riferimento al “Capitolato Speciale d’Appalto e relativi

allegati”, allegato A) al presente contratto.

Il presente Accordo Quadro detta le condizioni generali di contratto

tra il Comune e U’Appaltatore nel rispetto delle quali saranno

realizzati gli interventi di manutenzione programmata e su chiamata

0 a guasto del tipo - OPERE IDRAULICHE - anche di piccola entita, al

servizio degli immobili di proprieta o in disponibilita del Comune che

il Comune medesimo commissionera all’Appaltatore, tramite

Contratti Attuativi e appositi ordini di lavoro, a seguito della

sottoscrizione del presente Accordo Quadro.

La tipologia delle lavorazioni previste dal presente Accordo Quadro
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sono cosi suddivise:

- manutenzione programmata comprensiva di garanzia di pronto

intervento;

- interventi di manutenzione su chiamata o a guasto “a misura”;

come dettagliatamente riportato nell’allegato Capitolato Speciale

d’Appalto.

L’ubicazione, la forma, il humero e le principali dimensioni degli

interventi oggetto dell'Accordo Quadro verranno definiti all’atto

dell’ordinazione di ogni singolo intervento (ordini di lavoro), fatte

salve piu precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno

essere impartite dal Responsabile del procedimento o suo delegato.

L’Accordo Quadro si estende automaticamente ai beni immobili che

dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio del Comune, a

qualsiasi titolo, successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo

stesso e per tutta la sua durata, senza che |’Appaltatore possa

avanzare pretese di ulteriori compensi o indennizzi di qualsiasi

natura e specie.

Ogni singolo intervento comprende tutti i lavori, le prestazioni, le

forniture necessarie a garantire la realizzazione dello stesso a regola

d’arte e comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dagli

elaborati di progetto e dal presente Accordo Quadro.

Gli interventi di manutenzione oggetto dell’Accordo Quadro

rispondono alle necessita di mantenimento e continuo adeguamento

degli edifici di proprieta e competenza comunale, necessita correlata

sia alle attivita istituzionali che in tali edifici si svolgono, sia al
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rispetto di sopravvenuti obblighi normativi, sia al ripristino della

fruibilita e funzionalita degli ambienti a seguito di guasti e danni

causati da eventi critici di qualsiasi natura.

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni richieste con

appositi Contratti Attuativi in base agli stanziamenti a disposizione.

All’interno dell’ammontare dei contratti Attuativi il Responsabile del

procedimento o suo delegato emettera specifici ordini di lavoro per

individuare dettagliatamente gli interventi da eseguire in conformita

al Capitolato Speciale d’Appalto.

La sottoscrizione del presente Accordo Quadro non e fonte di

corresponsione di alcun corrispettivo, costituendo I’Accordo Quadro

unicamente il documento base per la regolamentazione dei successivi

Contratti Attuativi.

ARTICOLO 2) CORRISPETTIVO DELL’ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell’articolo 35 comma 16 del Codice degli Appalti,

’ammontare massimo delle prestazioni che saranno svolte

dall’ Appaltatore nell’ambito del presente Accordo Quadro non potra

eccedere l'importo complessivo presuntivamente stimato di €

164.848,53 oltre I.V.A., di cui:

- euro 14.676,53 per manutenzione programmata comprensiva di

garanzia di pronto intervento,

- euro 150.172,00 per interventi di manutenzione su chiamata o a

guasto “a misura”,

comprensivi di oneri per la sicurezza per un importo presunto di euro

4.237,50 oltre I.V.A. e che verranno quantificati in relazione a

Pagina 6 di 17




ciascun intervento affidato nell’ambito dei Contratti Attuativi.

Il Comune non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento

dell’importo preventivato per gli interventi oggetto dell’Accordo

Quadro, da intendersi meramente presuntivo e, rispetto al quale,

non sussiste in capo all’Appaltatore alcuna garanzia di completa

fruizione.

Per contro U’Appaltatore e vincolato all’esecuzione degli interventi,

che in base al presente Accordo Quadro saranno richiesti dal

Comune, nei limiti dell’importo massimo spendibile fissato.

Le prestazioni dell’Accordo saranno compensate “a misura”,

applicando il ribasso percentuale unico offerto dall’Appaltatore in

sede di gara del 25,37%, sullimporto della manutenzione

programmata e pronto intervento “a canone” e sull’elenco prezzi

indicato nell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto.

ARTICOLO 3) DURATA DELL’ACCORDO QUADRO

L’Accordo Quadro ha una durata massima stabilita in 36 (trentasei)

mesi e comunque terminera con [’esaurimento dell’importo

contrattuale massimo che ne forma oggetto anche se non sara spirato

detto termine temporale. Per durata dell’Accordo Quadro si intende

il periodo entro il quale la Stazione appaltante puo aggiudicare i

singoli Contratti attuativi.

La durata del contratto decorre dalla data di stipula del presente

atto o dalla data del verbale di consegna dei lavori del primo

Contratto Attuativo, se precedente.

Il contratto cessera di avere efficacia, senza alcuna necessita di
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disdetta o comunicazione equivalente, al raggiungimento del imite

massimo di importo e/o alla scadenza dell’ultimo giorno del

trentaseiesimo mese consecutivo.

Ove alla scadenza di detto termine, i lavori richiesti con i Contratti

Attuativi ed i relativi Ordini di lavoro fossero in corso di esecuzione o

in fase di completamento, lo stesso si intendera prorogato del tempo

previsto per ’ultimazione.

Detta protrazione dei termini non dara all’Appaltatore alcun titolo

per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi natura, essendosi

tenuto conto di tale eventualita nella determinazione dei prezzi di

tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo ordine.

Ciascun intervento dovra essere eseguito entro il periodo di tempo

utile specificamente previsto dal Contratto attuativo.

Non potranno essere emessi Contratti Attuativi dopo la scadenza del

termine di validita del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 4) MODALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI E

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO

Le condizioni, le caratteristiche e le modalita di esecuzione degli

interventi oggetto dell’Accordo Quadro, sono quelle stabilite nel

presente contratto, nei Contratti Attuativi, negli ordini di lavoro e

nelle prescrizioni dell’allegato: A) Capitolato Speciale d’Appalto.

Formano parte integrante e sostanziale dell’accordo quadro,

ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:

determinazioni del Dirigente del Settore Patrimonio, Opere

Pubbliche e Politiche Sociali:
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- n. 593 in data 12 agosto 2022,

- n. 872 in data 30 novembre 2022,

che UAppaltatore dichiara di aver sottoscritto digitalmente per presa

visione ed accettazione, e che rimangono conservati in formato

elettronico negli archivi del Comune di Giussano.

Saranno stipulati piu Contratti Attuativi e all’interno dell’ammontare

degli stessi il responsabile del procedimento o suo delegato emettera

specifici ordini di lavoro per individuare gli interventi da eseguire,

’importo e la durata degli stessi.

Le parti concordano che la priorita degli interventi sara stabilita a

giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento.

ARTICOLO 5) PAGAMENTI E FATTURAZIONI ELETTRONICHE

Le prestazioni in oggetto sono finanziate con mezzi propri di

bilancio.

Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sara effettuato

separatamente per ciascun Contratto Attuativo a seguito di

specifiche fatture emesse, secondo le tempistiche previste dal

Capitolato Speciale d’Appalto.

Ai sensi delle disposizioni legislative in essere vige ’obbligo della

fatturazione elettronica che dovra riportare il numero di CIG dei

rispettivi Contratti Attuativi e che U’Appaltatore dovra elaborare e

trasmettere nel rispetto del D.M. n. 55/2013.

Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalita. Il

codice univoco dell’ufficio € UFDJ6X.

L’importo delle fatture verra bonificato sul conto corrente dedicato
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dichiarato dall’ Appaltatore.

ARTICOLO 6) ADEGUAMENTI E REVISIONI PREZZI

Ai fini dell’esecuzione del presente contratto si applichera ’art.29

del D.L. n. 4/2022 convertito dalla Legge n. 25 del 28 marzo 2022 e

dall’art. 26 del D.L. Aiuti n. 50/2022 convertito dalla Legge

n.91/2022.

ARTICOLO 7) OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

Ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge nell'esecuzione

dei lavori che formano oggetto del presente Accordo Quadro,

’Appaltatore si impegna ed obbliga:

o ad eseguire le prestazioni in oggetto a perfetta regola d’arte nel

rispetto di tutte le prescrizioni tecniche di cui agli atti sopra

richiamati;

- a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale

che dovessero essere impartite dalla Direzione Lavori e

dall’Amministrazione comunale;

- ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo

stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il

settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;

- ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la

scadenza e fino alla loro sostituzione ed anche nei rapporti con i

SOCi;

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 e

successive modificazioni ed integrazioni;

- ad osservare, altresi, tutti gli obblighi previsti dal Capitolato
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Speciale d’Appalto.

ARTICOLO 8) SUBAPPALTO

Il contratto non puo essere ceduto a pena di nullita.

Il subappalto non @ ammesso non avendo |’Appaltatore dichiarato in

sede di offerta l'intendimento di volersi avvalere di tale istituto.

ARTICOLO 9) GARANZIA DEFINITIVA

L’Appaltatore ha costituito, a garanzia degli obblighi assunti col

presente atto, la prescritta garanzia definitiva a mezzo di polizza

fideiussoria n. 1003961000097 emessa in data 4 gennaio 2023 dalla

Bene Assicurazioni S.p.a. - agenzia di Segrate, per limporto di euro

20.862,87.= pari al 12,30% dell’importo dell’Accordo Quadro ridotto

ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 comma 7 del Codice degli

Appalti.

Il Comune avra diritto di valersi della cauzione per le ipotesi

espressamente previste dall’articolo 103 commi 1 e 2 del Codice

degli Appalti.

L’Appaltatore dovra reintegrare la cauzione medesima, qualora

richiesto dal Comune e nel termine dallo stesso prefissato, ove

questa sia venuta meno in tutto o in parte.

L’Appaltatore si impegna a prorogare la polizza sino a coprire ’intero

periodo contrattuale.

Detta garanzia sara svincolata secondo i termini e le entita previste

dalle vigenti normative legislative in materia.

La cauzione e prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le

obbligazioni del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti
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Attuativi nonché delle situazioni previste dall’articolo 103 del Codice

degli Appalti.

ARTICOLO 10) POLIZZA ASSICURATIVA

L’Appaltatore, come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto, ha

costituito una polizza assicurativa che preveda una garanzia di

responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei

lavori con un massimale per sinistro e anno assicurativo non inferiore

a euro 500.000, giusta polizza n. 2021/03/2438793 emessa in data

30/03/2021 dalla Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. e con scadenza

30/03/2023 che |’Appaltatore si impegna a prorogare sino alla

scadenza contrattuale.

ARTICOLO 11) CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO, CESSIONE DEl

CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

E’ vietata la cessione dell’Accordo Quadro e dei contratti da esso

derivanti sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto,

fatte salve le disposizioni dell’art. 106 comma 4 lett. d) del Codice

degli Appalti in caso di modifiche soggettive dell’ Appaltatore.

Per quanto riguarda le vicende soggettive che comportano cessioni

d’azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative

all’Appaltatore si applicano le disposizioni di cui all’articolo 106

comma 1 lettera d) n. 2 del Codice degli Appalti.

L’Appaltatore € tenuto a comunicare tempestivamente al Comune di

Giussano ogni modificazione intervenuta nei propri assetti societari.

E’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dai Contratti attuativi ai

sensi dell’articolo 106 comma 13 del Codice degli Appalti.
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In caso di cessione, il cessionario e obbligato al rispetto delle norme

sulla tracciabilita dei flussi finanziari.

ARTICOLO 12) ESECUZIONE IN DANNO

Qualora U’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la

prestazione oggetto dell’Accordo Quadro con le modalita e i tempi

previsti dai Contratti Attuativi e Ordini di lavoro, il Comune potra

ordinare ad altra Impresa |’esecuzione parziale o totale di quanto

omesso dall’Appaltatore, al quale saranno addebitati i relativi costi e

i danni eventualmente subiti dal Comune. Per il risarcimento dei

danni il Comune potra rivalersi mediante trattenute sugli eventuali

crediti dell’Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale

che, dovra, in tal caso, essere reintegrato nel termine comunicato

dal Comune.

ARTICOLO 13) PENALI

Qualora ’Appaltatore non esegua o non esegua correttamente le

obbligazioni contrattuali, si applicheranno le penali previste

all’articolo 15 del Capitolato Speciale d’Appalto.

L’ammontare complessivo delle penali non potra superare il 10%

dell’importo contrattuale, pena la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 14) OBBLIGHI DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n.

136 e s.m.i., UAppaltatore si impegna a rispettare puntualmente

quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari.

ARTICOLO 15) CAUSE DI RISOLUZIONE E RECESSO
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Il Comune procedera alla risoluzione dell’Accordo Quadro, nei casi

individuati dall’articolo 108 del Codice degli appalti.

Il Comune si riserva comunque di risolvere |’Accordo Quadro,

mediante pec con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di

ulteriori adempimenti in tutti i casi previsti all’articolo 19 del

Capitolato Speciale d’Appalto.

Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all’escussione della

garanzia prestata dall’Appaltatore ai sensi dell’articolo 103 del

Codice degli Appalti, ’Appaltatore € sempre tenuto al risarcimento

dei danni a lui imputabili.

Ai sensi e con le modalita di cui all’articolo 109 del Codice degli

Appalti, il Comune ha diritto di recedere in qualunque tempo

dall’Accordo Quadro, previo pagamento di quanto espressamente

convenuto nel citato articolo 109.

ARTICOLO 16) CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

L’Appaltatore, a tutti gli effetti del presente contratto, elegge

domicilio presso la sede municipale del Comune di Giussano.

Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo pec.

Ogni controversia nascente dall’interpretazione, o comunque

dall’applicazione del presente Accordo Quadro, non definita in via

amministrativa sara deferita alla competente Autorita giudiziale che

disporra in merito secondo le regole del diritto.

Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto e

competente il Foro di Monza. E’ esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 17) PATTO DI INTEGRITA’ E CODICE DI COMPORTAMENTO
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Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, della Legge n. 190/2012 e del D.P.R.

n. 62/2013 U'Appaltatore e tenuto all’osservanza delle disposizioni

del Codice etico nazionale e sottoscrive per accettazione il Patto di

integrita e il Codice di comportamento del Comune di Giussano

approvato con deliberazione della G.C. n. 3 in data 20 gennaio 2014

e aggiornato con successiva deliberazione G.C. n. 17 in data 4

febbraio 2022.

Il presente contratto potra essere risolto qualora U’Appaltatore violi i

precetti del suddetto Codice. L’eventuale risoluzione avverra nei

termini di cui all’articolo 2 comma 6 del medesimo Codice.

L’Appaltatore, inoltre, ha preso visione del PIANO DI PREVENZIONE

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - triennio 2022/2024 del

Comune di  Giussano, disponibile sul sito istituzionale

www.comune.giussano.mb.it.

ARTICOLO 18) ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a completo ed esclusivo carico dell’Appaltatore tutte le spese

relative e conseguenti al presente contratto, quali spese di copia, di

registrazione con procedura telematica e i diritti di segreteria,

nonché [’imposta di bollo.

Ai fini fiscali i lavori oggetto del presente appalto sono soggetti al

pagamento dell’l.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura

fissa ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986.

ARTICOLO 19) PRIVACY

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, i

dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento
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della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della

vigente normativa per il periodo strettamente necessario all’attivita

amministrativa correlata.

L’Appaltatore si obbliga ad osservare puntualmente le prescrizioni in

materia di riservatezza dei dati personali secondo la vigente

disciplina ed a vigilare sul corretto operato dei propri responsabili ed

incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio recipro consenso al trattamento dei dati

personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile

del presente atto.

Il titolare del trattamento dei dati personali, di cui al presente

articolo, al quale vanno rivolte le istanze per ’esercizio dei diritti

sopra indicati, € il Comune di Giussano.

Il responsabile della protezione dei dati e la societa Halley

Lombardia S.r.l. con sede in Cantu (CO - Via Cattaneo n. 10/B), tel.

031707811, e-mail gdpr@halleylombardia.it, pec gdpr@halleypec.it,

nella persona del sig. Roberto Fornasiero.

Richiesto io Segretario generale del Comune di Giussano ho ricevuto

il presente atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti ad

eccezione degli allegati per espressa dispensa avutane dalle stesse,

le quali, avendolo riconosciuto conforme alla loro volonta, a mia

richiesta lo approvano e lo sottoscrivono in modalita elettronica ai

sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

lo sottoscritto, Ufficiale rogante, attesto che i certificati di firma

utilizzati dalle parti sono, al momento della sottoscrizione del
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presente atto, validi e conformi al disposto dell’articolo 1, comma 1,

lettera f) del citato D.Lgs. n. 82/2005 e che gli stessi non risultano

né revocati né sospesi.

Il presente atto, interamente redatto da persona di mia fiducia sotto

la mia direzione, € la precisa, completa e fedele espressione della

volonta delle parti e si compone di diciassette facciate di cui sedici

interamente scritte e la diciassettesima solo in parte ed e corredato

dall’allegato A) Capitolato Speciale d’Appalto.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

L’APPALTATORE PALADINO COSTRUZIONI S.R.L.

Sig. Antonino Paladino

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE E

POLITICHE SOCIALI

Ing. David Cornacchia

IL SEGRETARIO GENERALE - UFFICIALE ROGANTE

Dott. Sandro Rizzoni
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PARTE PRIMA - PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1. - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

Formano oggetto del presente accordo quadro le opere, le somministrazioni e le prestazioni per
eseguire i lavori di manutenzione IDRAULICA degli stabili comunali siti in Giussano e frazioni al
fine di garantirne il mantenimento e la funzionalita.

La tipologia delle lavorazioni si suddivide in:

1. manutenzione programmata comprensiva di garanzia di pronto intervento;

2. interventi di manutenzione su chiamata o a guasto “a misura”.
Ad eccezione della manutenzione programmata tutti gli altri interventi di manutenzione possono
essere descritti sommariamente nel loro contenuto prestazionale, ma non nel numero e nella

localizzazione. Essi dipenderanno dalle necessita che verranno evidenziate dal RUP o suo
delegato nell'arco di tempo previsto contrattualmente.

Art. 2. - ELENCO STABILI COMUNALI

Centro Anziani “Ca’vera”

STABILE INDIRIZZO
1 | Asilo Nido “L’Albero grande” Via Milano
2 | Scuola dell’infanzia “Piccole Tracce”* Via D’Azeglio
3 | Scuola primaria “Carlo Porta” e locali banda Musicale | Via Alessandria
4 | Scuola primaria “Gabrio Piola” Via D’Azeglio
5 Scuola primaria“Ada Negri” e locali International Club Vi .

Academy e Avis/Aido. ia Zara, Paina

y

6 | Scuola primaria “San Filippo Neri” Via San Filippo Neri, Birone
7 | Scuola primaria “Don Rinaldo Beretta” e annesso CPR | Via Longoni, Robbiano
8 | Scuola secondaria di primo grado “Salvo D’ Acquisto” Via Manzoni, Paina
9 | Scuola secondaria di primo grado “A. da Giussano” P.le A. Moro
10 | Palestra di Robbiano Via Longoni, Robbiano
11 | Palazzo Comunale + CPR P.le A. Moro
12 | Villa Sartirana Via Carroccio
13 | Magazzino Comunale Via D’Azeglio
14

Via Addolorata

—_
(8]

Centro Generazioni

Via IV Novembre angolo Via
Manzoni - Paina

Tutti gli alloggi comunali sul territorio ovvero:
Minialloggi per anziani via d’Azeglio;
Minialloggi per anziani Piazza Clerici;

16 Alloggi Comunali via Conciliazione;
Alloggi Comunali via Matella;
Alloggi Comunali Cascina Costa;
17 | Caserma Carabinieri Via Prealpi

18

Centri Sportivi Comunali

19

Villa Mazenta - Sala civica

Piazza San Giacomo
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Art. 3. - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE E NORME DI MISURAZIONE

Le attivita di manutenzione incluse nell’appalto, meglio dettagliate nella Parte Seconda -
Prestazioni Tecniche del presente “Capitolato Speciale d’Appalto” (di seguito CSA), sono le
seguenti:

Manutenzione programmata

Gli interventi di manutenzione programmata comprendono:
1. controlli diversi sotto elencati come indicato nella sezione meglio specificati nelle
Prestazioni Tecniche del presente CSA;
2. la disponibilita al pronto intervento attivo sulle 24 ore (festivi compresi), per |’esecuzione di
interventi urgenti che si dovessero rendere necessari a tutela della pubblica incolumita o per
evitare eventuali danni al patrimonio immobiliare, cosi come meglio specificato all’art. 14
del presente CSA. Gli interventi potranno essere segnalati all’Appaltatore dal RUP e dal
personale comunale.

Manutenzione su chiamata o a guasto “a misura”

Gli interventi di manutenzione potranno riguardare: OPERE IDRAULICHE ED AFFINI e saranno
conteggiate a misura, come meglio specificato negli articoli che seguono del presente CSA.
Le lavorazioni/attivita che formano oggetto d’appalto rientrano nella categoria prevalente

OG11  IMPIANTI TECNOLOGICI
0S3 IMPIANTI IDRICO SANITARI CUCINE E LAVANDERIE
0S28  IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO

Qualificazione SOA | . . : Indicazioni speciali ai fini della gara
Lavorazione | Categoria | Classifica obbligatoria mporto % revalente . % Max

. (€) o Avvalimento .
(si/no) . Subappaltabile
scorporabile

Edifici civili | 1 g sl €169.672,00 | 100 | Prevalente Nei limiti
e industriali di legge

Art. 4. - AMMONTARE STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO

L’ammontare presunto dell’ACCORDO QUADRO, basato sulle precedenti annualita, € stabilito in
complessivi € 169.672,00 oltre I.V.A. 22%, di cui:

A) MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PRONTO INTERVENTO € 19.500,00
a.1) | - lavorazioni €19.012,50
a.2) | - oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 487,50
B) INTERVENTI SU CHIAMATA O A GUASTO “A MISURA” € 150.172,00
b.1) | - lavorazioni € 146.422,00
b.2) | - oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 3.750,00

TOTALE € 169.672,00
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Ai sensi dell’art. 35 - comma 16 - del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice) l’ammontare
massimo delle prestazioni che saranno svolte dall’Appaltatore nell’ambito del presente Accordo
Quadro non potra eccedere ’importo complessivo come sopra stimato stimato di € 169.672,00
IVA esclusa.

L’Amministrazione comunale, nel periodo di durata dell’accordo, potra commissionare
all’Appaltatore le manutenzioni oggetto d’appalto fino al raggiungimento dell’importo massimo
stimato, tramite contratti attuativi annuali e successivi ordini di lavoro. L’Appaltatore non potra
richiedere alcun indennizzo nel caso in cui ’Amministrazione comunale non utilizzi U'intero
importo stimato durante il periodo di validita dell’Accordo, oppure, qualora si raggiunga
[’ammontare prima del termine.

L'Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza di tutte le norme generali e
particolari che regolano l'appalto, di aver preso visione dei luoghi e di tutte le situazioni che, in
qualsiasi modo, possono avere influenze sulla esecuzione delle prestazioni e di conseguenza sulle
condizioni pattuite in sede di gara e di conseguenza rinuncia a qualsiasi azione per ottenere
aumenti e compensi non previsti.

Art. 5. - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO E TERMINI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO

Il contratto avra durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro
ovvero dalla data del verbale di consegna dei lavori del primo contratto applicativo se
precedente.

Le manutenzioni DEVONO essere eseguite nel rispetto delle tempistiche e delle cadenze previste
dal presente CSA, salvo diversa indicazione, e comunque in conformita alla legislazione vigente.

Prima di ciascun intervento |’Appaltatore dovra concordare la data di esecuzione con il RUP o

suo delegato. Coloro che eseguiranno i sopralluoghi e gli interventi dovranno essere forniti di
adeguato tesserino identificativo, come da prescrizioni di legge.

Art. 6. - MODALITA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La procedura verra espletata sulla piattaforma telematica SINTEL di Aria SpA.

L’appalto sara aggiudicato con il criterio del minor prezzo determinato dal ribasso unico offerto
da applicarsi sugli interventi di manutenzione programmata e pronto intervento (a canone) e sui
prezzi unitari desunti del Prezzario regionale delle opere pubbliche della Lombardia - EDIZIONE
INFRANNUALE 2022 (aggiornamento straordinario predisposto ai sensi dell’art. 26 - comma 2 - del
D.L. n.50del 17/5/2022 - convertito in legge n. 914 del 15 luglio 2022), approvato con d.g.r. n.
X1 6764 del 25 luglio 2022.

Il prezzario e lo strumento di riferimento per la quantificazione preventiva, la progettazione e la
realizzazione delle opere pubbliche in Lombardia come previsto dall’art. 23 del Codice.
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Art. 7. - NORMATIVA E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE.

Il presente appalto € soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dalle seguenti
Norme e Leggi:

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

D.P.R. 151/2011;

Capitolato generale d’appalto di cui al D.M. 19/04/2000, n. 145 e s.m.i.;

— D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

D.P.R. 207/2010, per le parti in vigore;

normative statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti.

Art. 8. - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del contratto: il presente CSA comprensivo di tutti i relativi allegati e U'offerta
presentata in sede di gara.

Art. 9. - GESTIONE DEL CONTRATTO

La responsabilita della gestione operativa del contratto e del RUP, nella figura del Responsabile
del Servizio Patrimonio e Opere Pubbliche, che coordinera e gestira ’appalto, anche tramite
suoi delegati.

Il RUP avra facolta di rifiutare i materiali e di far modificare e rifare lavori che egli riterra
inaccettabili per deficiente qualita dei materiali o difettosa esecuzione da parte
dell’Appaltatore o dei suoi fornitori, come pure di vietare "impiego di quei fornitori o di quei
dipendenti della societa che egli ritenesse inadatti all’esecuzione dell’appalto.

Non saranno riconosciute prestazioni e forniture extra-contrattuali di qualsiasi genere che non
siano state preventivamente ordinate per iscritto e comunque concordate con il RUP o con suo

delegato.

Art. 10. - DOMICILIO: NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore dovra eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Capitolato
Generale di Appalto di cui al D.M. 145/2000. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate
tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto.

L’Appaltatore dovra inoltre nominare il Direttore Tecnico di Cantiere sul cui nominativo

’Amministrazione comunale potra esprimere il proprio gradimento, previa analisi delle
credenziali professionali offerte.
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Tale nominativo dovra coincidere con quello del Direttore Tecnico o di uno dei Direttori Tecnici
indicati nella certificazione SOA “attestazione di qualificazione di lavori pubblici”.

Ogni variazione del domicilio o dei nominativi delle figure sopra indicate, deve essere
tempestivamente notificata all’Amministrazione Comunale.

Art. 11. -  DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA CONTABILIZZAZIONE
DELL’APPALTO - VALUTAZIONE - CERTIFICAZIONE ESECUZIONE APPALTO

L’Appaltatore € responsabile della diligenza e della capacita del personale dipendente, del suo
rendimento sul lavoro, della sua esatta osservanza all’orario stabilito, nonché della buona
esecuzione dell’appalto.

L’Appaltatore & tenuto a presentare al RUP, al termine di ogni operazione di controllo e
manutenzione, un resoconto di quanto eseguito. | rapportini dei singoli interventi manutentivi
dovranno riportare una descrizione succinta ed esaustiva di quanto effettuato, la dichiarazione
di corretta esecuzione e dovranno essere firmati dal rappresentante dell’Appaltatore e
controfirmati dal RUP o da un suo delegato. Non saranno liquidate prestazioni la cui
documentazione dettagliata risulti non consegnata o mancante.

Art. 12. - MODALITA DI PAGAMENTO

La contabilizzazione dei lavori avverra in base alle rilevazioni eseguite in contraddittorio fra il
RUP o suo delegato ed il Direttore tecnico dell’impresa, previa presentazione dei resoconti
predisposti dall’appaltatore contenenti U’elenco delle prestazioni eseguite e i relativi prezzi,
facendo riferimento ai prezziari indicati negli articoli precedenti e allo sconto offerto in fase di
gara. | resoconti dovranno essere presentati settimanalmente.

| pagamenti saranno effettuati a cadenza quadrimestrale, qualunque sia il loro ammontare, e
saranno autorizzati dopo la formale accettazione da parte del RUP o suo delegato e subordinati
alla verifica della regolarita del DURC.

E fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere costantemente aggiornati i resoconti dei lavori
eseguiti e la relativa contabilizzazione.

Si precisa che Uesecuzione delle opere dovra essere limitata all’importo contrattuale,
eventuale superamento di tale importo sara a totale carico e rischio dell’ Appaltatore, il quale
non potra pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimento di sorta. Raggiunto ’importo
contrattuale, I’Appaltatore dovra darne immediata comunicazione e documentazione al RUP.

Art. 13. -  OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge 136/2010. In particolare, I’Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera
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delle imprese interessati a qualsiasi titolo ai lavori in oggetto dovranno utilizzare uno o piu conti
correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. | soggetti di cui sopra dovranno
comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro
sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima
utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa, nonché nello stesso
termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovra
altresi essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti
correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere
effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni. Il mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice
Identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici e il
codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13 L.
3/2003.

L’Appaltatore € tenuto altresi ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti
della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullita assoluta, un’apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui alla citata legge. A tal fine, & fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione
appaltante, ogni qualvolta stipuli un nuovo contratto con subappaltatori e subcontraenti della
filiera delle imprese, U'elenco di tutti i sub-contratti fino a quel momento stipulati per
l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'appalto, il nome del sub-contraente, limporto del
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei
nuovi contratti stipulati, onde consentire la verifica da parte della Stazione appaltante.

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Monza e Brianza della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilita dei flussi finanziari comporta
’applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010, oltre alla nullita ovvero alla
risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.

Art. 14. - GARANZIA DI PRONTO INTERVENTO

Per tutta la durata dell’appalto |’Appaltatore ha [’obbligo di assicurare un pronto intervento,
indicando un recapito telefonico (cellulare raggiungibile), da svolgersi entro e non oltre un’ora
(60 minuti) dalla richiesta, attivo sulle 24 ore (festivi compresi), per ’esecuzione di interventi

urgenti che si rendessero necessari a tutela della pubblica incolumita o per evitare eventuali
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danni al patrimonio immobiliare.

E piena ed esclusiva facolta della Stazione Appaltante stabilire se un intervento ha o meno i
requisiti di urgenza e pertanto da eseguire immediatamente.

Gli interventi potranno essere segnalati all’Appaltatore dalla Direzione Lavori, dal RUP e dal
competente personale comunale.

L’Appaltatore, al termine di ogni uscita dovra presentare all’ufficio tecnico la rendicontazione
dell’intervento compilando 'apposita “scheda tipo” allegata al presente CSA. Senza la
presentazione di tale scheda d’intervento non verra riconosciuta la prestazione ed il relativo

pagamento.

Se durante l'uscita si provvede alla messa in sicurezza dei luoghi, il giorno successivo dovra
essere prodotto preventivo necessario per ripristinare lo stato dei luoghi.
Il preventivo si intende accettato solo dopo il benestare da parte dell’ufficio tecnico.

Gli interventi dovranno essere tali da mettere in sicurezza, anche mediante opere provvisionali,
gli spazi in cui si sono riscontrate anomalie.

In caso di ritardato intervento sara facolta dell’Amministrazione applicare le dovute penali.
Trascorso un ritardo di sei ore senza che gli operatori siano giunti sul posto, |’Amministrazione

ha la facolta di fare eseguire lintervento da altra ditta, con riserva di eventuale rifusione dei
danni e risoluzione contrattuale.

L’Appaltatore sara ritenuto responsabile per ogni danno derivante alla Stazione appaltante per
la mancata tempestivita degli interventi, per la mancanza di messa in sicurezza o per negligenza
nell’adottare provvedimenti per evitare ulteriori danni rispetto a quelli presenti al momento
dell’intervento.

La disponibilita al pronto intervento € compresa nell’importo della manutenzione programmata
(a canone), mentre gli eventuali interventi verranno computati con le modalita previste nel

presente CSA.

Tipologia di pronto intervento

Il pronto intervento si svolgera nel seguente modo:

a) Modalita di chiamata: le chiamate partiranno dal centralino della Polizia Locale o dal
personale tecnico comunale, verso il numero di cellulare istituito dall’Appaltatore.

b) Scheda di intervento (da numerare progressivamente): verra compilata al termine di ogni
intervento a cura del personale dell’Appaltatore e sara sottoscritta per certificazione da chi
avra effettuato la chiamata.

c) L’Appaltatore ha l’obbligo di avvertire telefonicamente mediante invio di sms e/o0 email il
RUP o suo delegato dell’intervento svolto con la precisazione delle eventuali opere da
effettuare per ripristinare ’efficienza degli impianti.
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d) L’Appaltatore deve garantire l’arrivo del personale (tecnici e/o operai) sul luogo
dell’intervento con mezzi ed attrezzature idonee, entro il tempo massimo di 1 (una) ora
dalla chiamata per le tipologie di intervento urgente a discrezione dell’Amministrazione
comunale.

Art. 15. - PENALI

In caso di inadempienze dell’Appaltatore saranno applicate le penali la cui entita sara
commisurata al doppio del valore economico delle mancate prestazioni.

All’Appaltatore, in caso di inadempienza accertata durante ’esecuzione del singolo contratto
applicativo, si applichera una penale di € 100,00, per ciascun contratto specifico, nel seguenti
casi:
- per mancato rispetto delle clausole e delle specifiche condizioni di contratto concernenti le
opere da realizzare;
- per mancata disponibilita di operai specializzati e qualificati in relazione alla necessita
dell’opera;
- per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori dove non e richiesta la somma urgenza
o l’urgenza di esecuzione;

- per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione di ordini di servizio impartiti nell’ambito del
contratto sia per l’avvio delle opere previste che per la loro ultimazione a regola d’arte;
- per il mancato rispetto delle tempistiche prestabilite.

Nel caso in cui I’Appaltatore sospendesse i lavori senza un giustificato motivo tecnico e senza le
dovute autorizzazioni da parte della D.L. é soggetto ad una penale di € 500,00 per ogni giorno di
sospensione o di ritardo dovuto ai suddetti motivi.

Sara inoltre applicata una penale in caso di mancata presentazione del rapportino di avvenuta
manutenzione programmata nella misura di € 50,00 a rapportino.

L’applicazione delle penali dovra essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza,
verso cui il fornitore avra la facolta di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 2
giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dal RUP o da suo delegato. In caso di
mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni si procedera all’applicazione delle
sopra citate penali.

E fatto salvo il diritto dell’Amministrazione comunale al risarcimento dell’eventuale ulteriore
danno.

Tutte le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso
’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si € reso inadempiente e che ha
fatto sorgere ’obbligo di pagamento delle penali medesime.

Qualora U’Appaltatore accumuli trattenute per un ammontare pari o superiore al 10%
dell’importo del contratto, sara ritenuto automaticamente gravemente inadempiente e, come
tale, passibile di risoluzione unilaterale del singolo contratto specifico.
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In caso di pronto intervento in ritardo rispetto ai tempi previsti:
€ 150,00 (euro centocinquanta/00) entro le prime due ore di ritardo rispetto ai tempi
previsti;
€ 350,00 (euro trecentocinquanta/00) dopo le prime due ore oltre la prima.

Il mancato intervento di manutenzione urgente sara assimilato a tutti gli effetti a “grave

inadempimento alle obbligazioni di contratto” e potra comportare la risoluzione contrattuale ai
sensi dell’art. 108 del Codice.

Art. 16. - GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA

GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del Codice, copre la mancata
sottoscrizione del contratto dopo ’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile
all'Appaltatore o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli
84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed & svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria e pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel disciplinare di gara,
sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, a scelta dell'offerente, fatte salve le
riduzioni di legge.

Tale garanzia provvisoria dovra coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla
presentazione dell'offerta e prevedere limpegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a
prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o linvito possono richiedere una garanzia con
termine di validita maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e
possono altresi prescrivere che lofferta sia corredata dallimpegno del garante a rinnovare la
garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata
nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l'aggiudicazione.

Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori
economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese, lofferta dovra essere corredata, a pena di esclusione, dallimpegno di un fideiussore,
anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia
fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora lofferente
risultasse affidatario.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovra prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operativita entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della Stazione appaltante.

GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, l’Appaltatore per la sottoscrizione
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del contratto deve costituire una garanzia, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione,
pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso
superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento),
l'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura
percentuale.

La garanzia e prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o
assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’Articolo 93,
comma 3, del Codice dei contratti, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 31
del 2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato del predetto decreto,
in conformita all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia e presentata
in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche
limitatamente alla scheda tecnica.

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, parzialmente o totalmente, per le
spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate
durante "appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. La Stazione appaltante puo
incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto
aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. L’incameramento
della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi
’autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia € tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione
si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia € prestata
dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita
solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del
Codice.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice, la mancata costituzione della garanzia di cui al
comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di
cui all'articolo 30 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che
segue nella graduatoria.

RIDUZIONE DELLE GARANZIE
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, e dell’art. 103, comma 1, settimo periodo del Codice, l'importo

della garanzia provvisoria di cui all’articolo 30, e del suo eventuale rinnovo, e della garanzia
fidejussoria di cui all’art. 31, sono stati ridotti:
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a. del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CElI EN ISO/IEC 17000, la certificazione
del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie europea UNI CEIl I1SO 9001 di cui
agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve
essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o
rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia
ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);

b. del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema
comunitario di eco gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per
i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

c. del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto
serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla
lettera b) che e cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento siano in
possesso delle certificazioni di cui al comma 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione
e applicabile ai soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile.

In caso di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, per poter beneficiare della riduzione, il
requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria
deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all’impresa aggiudicataria.

OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE

L'Appaltatore & obbligato a produrre, almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori,
una polizza assicurativa che preveda una garanzia di responsabilita civile per danni causati a
terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione
autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 'obbligo di assicurazione.

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere
stipulata per un massimale per sinistro e anno assicurativo non inferiore a euro 500.000,00.

Art. 17. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA - DUVRI E PIANO SICUREZZA E
COORDINAMENTO

L’Appaltatore e tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e
igiene del lavoro, in particolare dovra osservare le misure generali di tutela definite dal D.Lgs.
81/2008.
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Ai sensi di tale legge, il Committente redige e mette a disposizione il documento unico di
valutazione del rischio da interferenze DUVRI, parte integrante del contratto, in cui sara
riportata la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze tra Uattivita del Committente e
’Appaltatore e le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate e adottabili per
eliminare o ridurre tali rischi (art. 26 del D.Lgs. 81/2008). Il datore di lavoro della Societa dovra
trasmettere all’Amministrazione Comunale il DUVRI compilato completo dei nominativi dei
responsabili del servizio di prevenzione e protezione alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza da parte dell’Appaltatore, previa formale
messa in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 18. - SUBAPPALTO

In caso di subappalto, si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.

Art. 19. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalita di cui
all’art. 108 del Codice.

La Stazione appaltante si riserva comunque di risolvere il contratto mediante pec con messa in

mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del RUP riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli
stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla
prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del
personale nonché alle norme previdenziali;

e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

f) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera.

Art. 20. - CONTROLLI DELL’UFFICIO TECNICO

L’Amministrazione comunale provvedera alla vigilanza e al controllo dell'esatta ottemperanza di
disposizioni inerenti i lavori previsti nel presente CSA, a mezzo dell’ Ufficio Patrimonio e 00.PP.

Art. 21. - CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie non risolte sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del
contratto, si fara riferimento all’art. 205 del Codice.
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Foro competente in via esclusiva per tutte le controversie tra Ente appaltante e Appaltatore e
quello di Monza.

Art. 22. - ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

Oltre agli obblighi sin qui indicati nel presente CSA, sono a carico dell’Appaltatore i seguenti

oneri ed obblighi, compresi nell’importo contrattuale:

— U’Appaltatore dovra assistere o dirigere personalmente |’appalto affidatogli oppure potra
nominare a rappresentarlo sui luoghi di lavoro persona giuridicamente e professionalmente
idonea;

— il RUP, qualora lo ritenga opportuno, ha la facolta di ordinare in qualunque momento
I’allontanamento dai luoghi di lavoro di qualsiasi operaio o impiegato dell’Appaltatore
compreso il rappresentante di cui sopra, e cio senza che ’appaltatore possa richiedere, in
conseguenza del provvedimento stesso, compensi o indennizzi;

— linstallazione, in conformita al vigente codice stradale, di adeguata segnaletica per
indicazione dei lavori in corso e dei pericoli e per garantire in ogni caso la sicurezza della
circolazione stradale, qualora fossero interessate aree esterne;

— lonere per la redazione e l'osservanza dei piani di sicurezza (POS) - se dovuto;

— le spese, nessuna esclusa, per lorganizzazione del lavoro e l'adozione di tutti i
provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e lincolumita agli
operai, alle persone addette ai lavori e ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e
privati;

— le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera si rendesse necessario
utilizzare;

— le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e
perfetta dell’appalto in condizioni di sicurezza;

— le spese per il censimento, per rilievi, verifiche, esplorazioni e simili che possono occorrere;

— i trasporti e/0 lo smaltimento e/o 'effettuazione delle operazioni di smaltimento previste
per tutti i materiali costituenti lo scarto delle manutenzioni effettuate, suddivisi per
tipologia secondo la normativa, prevedono il conferimento ad impianti di stoccaggio di
recupero o a discarica, i cui oneri/ricavati sono inclusi nell’importo contrattuale.

Art. 23. - _TEMPI PER ESECUZIONE LAVORI

| lavori saranno eseguiti su ordini di lavoro esecutivi inviati dal RUP o suo delegato trasmessi con
e-mail o, in caso di urgenza, tramite semplice telefonata successivamente confermata con invio
di apposita e-mail.

I lavori dovranno essere terminati entro 6 (sei) giorni dall’ordine, qualora si tratti di semplice
manutenzione, entro 24 ore quando rivestono carattere di urgenza ed entro un’ora in caso di
pericolosita e di messa in sicurezza dei luoghi.

L’Appaltatore sara responsabile di tutte le conseguenze derivanti da ritardi non giustificati ed
eseguira di norma le proprie attivita manutentive durante gli orari di normale occupazione degli
immobili.
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Gli immobili oggetto dell’appalto ospitano attivita che non devono subire interruzioni o
rallentamenti di alcun tipo, se non preventivamente concordate; pertanto tutti gli interventi
manutentivi devono essere pianificati di concerto con il RUP o suo delegato e saranno condotti
con tutte le cautele, sospensioni, concentrazioni di orario che saranno necessari al fine di
limitare i disagi e non compromettere la funzionalita degli ambienti di lavoro.

Art. 24. - SPESE CONTRATTUALI

Sono a completo ed esclusivo carico dell’Appaltatore tutte le spese relative e conseguenti la
stipula dell’accordo quadro e dei successivi accordi applicativi, quali: spese di copie,
registrazione con procedura telematica e diritti di segreteria.
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PARTE SECONDA - RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 25. -  MODALITA DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI

L’appalto di manutenzione idraulica degli stabili comunali dovra essere eseguito in conformita
alla legislazione vigente ed al presente CSA.

Al termine dell’esecuzione degli interventi di manutenzione programmata o di qualunque
attivita manutentiva svolta, dovra essere compilato un bollettino di intervento indicante il
lavoro svolto, i materiali sostituiti, nonché le eventuali particolari osservazioni sullo stato dei
luoghi.

Tutti i sopralluoghi delle prestazioni a canone dovranno essere corredati da un CERTIFICATO DI
ISPEZIONE che evidenzi in modo dettagliato le operazioni svolte, senza la presentazione di tale
certificato di ispezione non verra riconosciuta la prestazione ed il relativo pagamento.

Art. 26. - MANUTENZIONE PROGRAMMATA

E fatto obbligo all’Appaltatore eseguire tutti gli interventi, le operazioni, le azioni riportate di
seguito (manutenzione ordinaria e controlli impianti idraulici):

CONTROLLI DIVERSI SOTTO ELENCATI E SOSTITUZIONE RUBINETTERIA, CONTROLLO SCARICHI
SOSTITUZIONE FILTRI RUBINETTI, DISOTTURAZIONE SCARICHI E LAVANDINI, CONTROLLO POMPE
DI RILANCIO

INTERVENTI FREQUENZA
Verifica controllo funzionamento rubinetti e scarichi mensile
Verifica e controllo con sostituzione dei filtri dei rubinetti guasti o deteriorati mensile
Verifica e controllo fotocellule lavandini mensile
Sostituzione sifoni deteriorati bimestrale
Verifica, controllo pulizie di tutte le pompe di rilancio semestrale
Verifica ventilazione meccanica mensile

Elenco stabili in cui eseguire gli interventi:

STABILE INDIRIZZO
1 | Asilo Nido “L’Albero grande” Via Milano
2 | Scuola dell’infanzia “Piccole Tracce”* via D’Azeglio
3 | Scuola primaria “Carlo Porta” e locali banda Musicale Via Alessandria
4 | Scuola primaria “Gabrio Piola” Via D’Azeglio
5 Scuola primaria“Ada Negri” e locali International Club Academy Vi .

L ia Zara, Paina

e Avis/Aido.

6 | Scuola primaria “San Filippo Neri” \B/!a San Filippo Neri,
irone

7 | Scuola primaria “Don Rinaldo Beretta” e annesso CPR Via Longoni, Robbiano
8 | Scuola secondaria di primo grado “Salvo D’Acquisto” Via Manzoni, Paina
9 | Scuola secondaria di primo grado “A. da Giussano” P.le A.Moro
10 | Palestra di Robbiano Via Longoni, Robbiano
11 | Palazzo Comunale + CPR P.le A Moro
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12 | Villa Sartirana Via Carroccio

13 | Magazzino Comunale Via D’Azeglio

14 | Centro Anziani “Ca’vera” Via Addolorata

Via IV Novembre angolo

15 | Centro Generazioni . .
Manzoni - Paina

Tutti gh alloggi comunali sul territorio ovvero:
Minialloggi per anziani via d’Azeglio;
- Minialloggi per anziani Piazza Clerici;
16 : S S
Alloggi Comunali via Conciliazione;
Alloggi Comunali via Matella;
Alloggi Comunali Cascina Costa;

17 | Caserma Carabinieri Via Prealpi
18 | Centri Sportivi Comunali
19 | Villa Mazenta - Sala civica Piazza San Giacomo

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE CHIARE E NERE - parte idraulica in coordinamento con
I’appalto delle manutenzioni elettriche

Sopralluogo con verifica dello stato manutentivo generale, per garantire la piena funzionalita
della varie componenti, in particolare relativamente a:

INTERVENTI FREQUENZA
Verifica e controllo generale funzionamento impianto trimestrale
Verifica e controllo pompe trimestrale
Verifica e controllo pulizia dei pozzetti di raccolta trimestrale
Verifica e controllo carpenteria trimestrale
Verifica e controllo dispositivi di sicurezza idraulici: galleggianti di qualsiasi | trimestrale
tipo, flusso stati, troppo pieni, valvole di non ritorno, valvole di sicurezza ecc.

Elenco stabili in cui eseguire gli interventi:

stabile

Scuola primaria “Ada Negri” via Zara

Scuola secondaria di primo grado “Salvo D‘Acquisto” via Manzoni

Scuola Primaria “San Filippo Neri” via san Filippo Neri

Palestra di Robbiano via Longoni

Alloggi Comunali - Via Conciliazione

Palazzo Comunale piazzale Aldo Moro,1

IMPIANTI A PANNELLI SOLARI TERMICI

Sopralluogo con verifica dello stato manutentivo generale, per garantire la piena funzionalita
delle varie componenti, in particolare relativamente a:

INTERVENTI FREQUENZA

Verifica e controllo generale funzionamento impianto, segnalazione di | trimestrale
eventuali anomalie;

Verifica stato di pulizia dei pannelli e della pavimentazione sottostante, | trimestrale
pulizia tramite aspirazione dei depositi di pulviscolo atmosferico e in caso
di sporco persistente lavaggio con appositi detersivi
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Verifica dello stato di conservazione delle strutture della tenuta dei sistemi | trimestrale
di ancoraggio dei moduli

Elenco stabili in cui eseguire gli interventi sui pannelli solari

stabile

Asilo Nido ’Albero Grande via Milano

Residenza Amica via d’Azeglio

Condominio di via Matella

Art. 27. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU CHIAMATA O A GUASTO “A MISURA”

Rientrano tra i lavori da conteggiare a misura le manutenzioni ordinarie e straordinarie che si
dovessero effettuare per mantenere lo stato di efficienza degli stabili.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riportano le principali attivita che possono essere
richieste:
Disotturazione di lavandini e servizi igienici.
Rotture o perdite di tubazioni.
Collegamenti idraulici o modifiche di attrezzature e arredi tecnici nei laboratori (cappe,
banconi, etc.).
Riparazione cassette wc esistenti o installazione di nuove.
Installazione filtri o sistemi per trattamento acque potabili.
Riparazione o sostituzione di accessori bagni quali portasapone, porta carta, asciugamani
elettrici, tavolette wc, etc.
Riparazione o sostituzione di componenti di impianti idraulici quali rubinetti, miscelatori,
guarnizioni, pulsanti di cacciata, vaschette di cacciata, tubi esterni di cacciata, sifoni.
Sostituzione di sanitari degradati e non piu funzionanti quali vasi, lavelli, turche, etc..
Spurgo pozzetti di ispezione, tubazioni interrate anche con ’ausilio di ditte specializzate del
settore.

| sopralluoghi, i tempi necessari per ’elaborazione dei preventivi dei lavori da eseguirsi sono a
titolo gratuito.

Gli interventi manutentivi saranno verificati e quantificati secondo i prezzi unitari desunti dai
Prezziari di riferimento decurtati dello sconto indicato in sede di gara.

Art. 28. - DOCUMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Al termine di ogni intervento di manutenzione, dovra essere compilato un bollettino di
intervento indicante il lavoro svolto, i materiali sostituiti, nonché le eventuali particolari
osservazioni sullo stato dei luoghi.

Tutte le visite di manutenzione ordinaria dovranno essere corredate da CERTIFICATO DI
ISPEZIONE che evidenzia in modo dettagliato le verifiche e le operazioni svolte.
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Art. 29. -

SCHEDA TIPO RAPPORTINO DI INTERVENTO A MISURA O IN PRONTO

INTERVENTO.

RAPPORTINO DI LAVORO N°

Descrizione

No

COD LISTINO

Descrizione

U.M.

Quant.

Prezzo

TOTALE

TOTALE

Mano
d'opera

Materiali

TOTALE

al lordo

ONERI DELLA SICUREZZA 2%

RIBASSO d'asta

() %

TOTALE AL NETTO DEL
RIBASSO

TOTALE
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Art. 30. - SCHEDE TIPO RAPPORTINO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE
PROGRAMMATA

INTERVENTI

SOCIETA’ ESECUTRICE : ..oveerrriincncnninnens

NOME,COGNOME E QUALIFICA DI CHI HA EFFETTUATO LE VERIFICHE: ....c.coceuvvviriiiiiininincnens .

IMMOBILE : .ovviiiiienicncnencncacnnes DATA & iininnes .

CONTROLLI DIVERSI SOTTO ELENCATI E SOSTITUZIONE RUBINETTERIA, CONTROLLO SCARICHI
SOSTITUZIONE FILTRI RUBINETTI, DISOTTURAZIONE SCARICHI E LAVANDINI, CONTROLLO
POMPE DI RILANCIO

INTERVENTI FREQUENZA

Verifica controllo funzionamento rubinetti e scarichi mensile

Verifica e controllo con sostituzione dei filtri dei rubinetti guasti o | mensile
deteriorati

Verifica e controllo fotocellule lavandini eventuali sostituzione mensile
Sostituzione sifoni deteriorati bimestrale
Verifica, controllo pulizie di tutte le pompe di rilancio semestrale
Verifica ventilazione meccanica mensile

Operazioni svolte e note da segnalare a seguito di verifica:
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INTERVENTI

SOCIETA’ ESECUTRICE : ..ucuverrrrcrrrcncrcrcnincnincncnnnns

NOME,COGNOME E QUALIFICA DI CHI HA EFFETTUATO LE VERIFICHE: .....coeuveiierinrnircncnnnens .

IMMOBILE : .ovviiiiiiiicncncncncncaenes DATA & i .

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE CHIARE E NERE - parte idraulica in coordinamento con
I’appalto delle manutenzioni elettriche

Sopralluogo con verifica dello stato manutentivo generale, per garantire la piena funzionalita
della varie componenti, in particolare relativamente a :

INTERVENTI FREQUENZA
Verifica e controllo generale funzionamento impianto trimestrale
Verifica e controllo pompe trimestrale
Verifica e controllo pulizia dei pozzetti di raccolta trimestrale
Verifica e controllo carpenteria trimestrale

Verifica e controllo dispositivi di sicurezza idraulici: galleggianti di qualsiasi | trimestrale
tipo,flusso stati, troppo pieni, valvole di non ritorno, valvole di sicurezza
ecc.

Operazioni svolte e note da segnalare a seguito di verifica :
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INTERVENTI

SOCIETA’ ESECUTRICE : ..ucuverrrrcrrrcncrcrcnincnincncnnnns
NOME,COGNOME E QUALIFICA DI CHI HA EFFETTUATO LE VERIFICHE: ......ccooeeeurrririiiincncacnnes .
IMMOBILE : .ovevririiiiiiiiiininnnns DATA & i .

IMPIANTI A PANNELLI SOLARI TERMICI.

Sopralluogo con verifica dello stato manutentivo generale, per garantire la piena funzionalita
della varie componenti, in particolare relativamente a:

INTERVENTI FREQUENZA

Verifica e controllo generale funzionamento impianto, segnalazione di eventuali | trimestrale
anomalie

Verifica stato di pulizia dei pannelli e della pavimentazione sottostante, pulizia | trimestrale
tramite aspirazione dei depositi di pulviscolo atmosferico e in caso di sporco
persistente lavaggio con appositi detersivi

Verifica dello stato di conservazione delle strutture della tenuta dei sistemi di | Trimestrale
ancoraggio dei moduli

Operazioni svolte e note da segnalare a seguito di verifica :
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Ricevuta del: 1370272023 ora: 15:34:39

Utc: 1676298871868334
Utc_string: 2023-02-13T15:34:31.868334+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 1370272023
Ora invio: 15:34:31

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall"utente: 6997

Codice invio attribuito dall"Amministrazione: 186358988

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento:

UFFicio delle entrate competente:
TP7 - Monza e Brianza -TP7 Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1
Numero atti scartati: O

RZZSDR62L03F205T

Importo per il quale e® stato disposto l"addebito: 245,00 Euro

sul c/c intestato al codice fiscale: 01063800153

Dati di dettaglio dell"atto trasmesso nel file

Repertorio: 6997/2023 (del codice fiscale: RZZSDR62L0O3F205T)
Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 3919 del 13/02/2023

TP7 Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi IVA di

Tributo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro
9802 IMPOSTA DI BOLLO 45,00 Euro

Monza e Brianza

Importo
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