



OPERA

REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO SEPOLCRALE CIMITERO DI GIUSSANO

FASE PROGETTUALE

Progetto Definitivo - Esecutivo

TIPO ELABORATO

Quadro tecnico economico



Responsabile del Procedimento <input checked="" type="checkbox"/> Arch. Marcella Malzanni		Il Dirigente
Progettista Arch. Daniela Olga Rizzi Geom. Giuseppe Parente Geom. Emanuela Mignolo	 	Il Direttore Generale _____ Il Sindaco _____

AGGIORNAMENTI				
N°	Data	Descrizione aggiornamento	Resp. aggiorn.	Res. validazione

DATA **luglio 2019**

SCALA

N. **02**

a termine di legge si riserva la proprieta' di questo disegno con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto senza autorizzazione scritta

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A	IMPORTO DELLE OPERE		
	Importo totale dei lavori	€	56.989,08
	Di cui:		
A.1	OPERE A BASE D'ASTA (A-A2)	€	55.849,30
A.2	Oneri della sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso	€	1.139,78
A.3	Oneri della sicurezza aggiuntivi	€	1.196,13
	TOTALE (A1+A2+A3)	€	58.185,21
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'ENTE		
B.1	IVA 10% sul totale delle Opere	€	5.818,52
B.2	Imprevisti 5% di A	€	2.909,26
B.3	Incentivo 2% di A	€	1.163,70
B.4	Spese Tecniche Coordinatore per la Sicurezza - det 467/2019	€	4.071,37
B.5	Analisi e caratterizzazione terre e rocce da scavo. Art. 2 comma 23 D.lgs n. 4 del 16 gennaio 2008 (impegnato con det 349/2019)	€	1.244,40
B.6	Contributo ANAC	€	60,00
	TOTALE	€	15.267,26
D	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A+B+C	€	73.452,47

I progettisti:

Arch. Daniela Rizzi

Geom. Giuseppe Parente

Geom. Emanuela Mignolo




Il RUP

Arch. Marcella Malzanni

