Risposte a quesiti

Domanda:

chiedo se tra i servizi analoghi svolti nel quinquennio precedente posso considerare i
lavori stradali (asfaltatura e in alcuni casi realizzazione ex novo di strade in Piani di
lottizzazione industriali e residenziali) ma per conto di committenti privati e non
amministrazioni pubbliche (con importi dei lavori nell'ordine del doppio rispetto a quelli
da voi richiesti): o meglio, per conto di committenti privati che poi hanno chiaramente
ceduto alle amministrazioni tali sedimi in virtu delle convenzioni dei piani attuativi che
prevedono tali operazioni.

Inoltre sono a richiedere - all'incirca - il tempo di esecuzione di tali lavori (in sostanza la
stimma dei lavori che prevedete).

Risposta:

La stazione appaltante ritiene, per l’espletamento al meglio dell’incarico di
coordinamenti di sicurezza nell’ambito dei lavori stradali in oggetto, che i professionisti
candidati abbiano maturato adeguata esperienza per tale tipologia di incarico su assi
stradali ad intenso traffico, anche realizzati nell’ambito di Piani di Lottizzazione e/o a
scomputo oneri, poiché vi e la responsabilita di garantire la circolazione veicolare su
tali assi stradali nel corso dei lavori.

Il cantiere, relativo ad un progetto di Accordo Quadro e non della riqualificazione di un
unico asse stradale, sara suddiviso per lavorazioni omogenee su strade diverse: strade
asfaltate da fresare e riasfaltare, strade bianche da mantenere non asfaltate ma da
manutenere con pavimentazione drenante, e marciapiedi da fresare e riasfaltare previa
sistemazione dei massetti in qualche caso.

Si presume che la durata di ciascun cantiere stradale non eccedera 15 giorni lavorativi
eseguiti nel corso della durata annuale dell’accordo quadro.



