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Art1. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

Il presente accordo quadro ha per oggetto tutte le opere, le somministrazioni e le
prestazioni a misura necessari per garantire la conservazione in sicurezza DEGLI IMPIANTI
DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA di competenza del Comune di Giussano e ex ENEL SOLE ai
sensi del presente capitolato secondo gli elenchi allegati alla presente.

L’accordo quadro in oggetto & un appalto misto di lavori, servizi e forniture, secondo

quanto descritto negli articoli seguenti.

La natura dei lavori previsti & di tipo prettamente manutentivo, avente caratteri di
ripetitivita e serialita, ovvero lavori di cui non é nota a priori la consistenza e la
localizzazione: tali aspetti verranno definiti di volta in volta, durante il periodo di validita
dell’Accordo Quadro, secondo le necessita evidenziate dall’Amministrazione Comunale,
attraverso apposito Contratto applicativo e successivi Ordini esecutivi impartiti dalla
Direzione Lavori e sottoscritti per accettazione dall’impresa appaltatrice.

Le tipologie di intervento contemplate dal presente accordo quadro consisteranno, a titolo
indicativo ma non esaustivo, nell’esecuzione delle lavorazioni elencate nel successivo art.
2, comprensive di tutte le forniture, provviste, apprestamenti di sicurezza necessari per
darle finite e compiute, secondo quanto previsto dal presente capitolato-parte tecnica e
secondo le regole dell’arte, con massima diligenza da parte dell’appaltatore.

Sara richiesto inoltre di garantire un sevizio di pronta reperibilita, come meglio descritto
all’ART3.

Art2. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le lavorazioni previste nell’ambito del presente accordo quadro consisteranno

principalmente ed a titolo indicativo ma non esaustivo, nelle seguenti:

1 | Ripristini pali IP

sostituzioni e integrazioni pali di sostegno stradali e di

arredo urbano

sostituzione e integrazioni sbracci
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Inserimento di riduttori

sostituzione - inserimento portella

controllo statico

controllo/sistemazione colletto

verniciatura

2 | Formazione di plinti di fondazione

realizzazione plinti prefabbricati - previo consegna di

documentazione tecnica

realizzazione plinti gettati in opera - previo progetto
statico

3 | pozzetti di derivazione

4 | cavidotti

Fornitura e posa di cavidotti

posa cavi di alimentazione impianti aerei o interrati

5 |corpi illuminanti

sostituzione lampade guaste

reattori

accenditori

crepuscolari

orologio astronomico

armature

quadri di protezione di comando e controllo, cavi, cassette
6 | di derivazione, regolatori di flusso, giunzioni

apertura quadri e verifiche

giunte cavi per impianti

7 |colonnine elettriche

riparazione

nuova fornitura
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8 | demolizioni - rimozioni

sostegni

Armature e lampade

Smaltimento materiali

-9 linterventi di messa in sicurezza

Pali incidentati o pericolanti

armature

cavi con isolamento linee

10 |fornitura e posa diverse

tubi e corrugati

cemento

pozzetti

ecc.

11 | noli

piattaforma aerea

trabattelli

autogru

escavatore

gruppo elettrogeno

martello demolitore

ponteggi

Gli interventi oggetto d’appalto sono da intendersi come “OPERE COMPIUTE” e pertanto
i materiali si intendono consegnati a pié d’opera comprensivi delle minuterie di
montaggio, per le opere sono comprese oltre alla fornitura anche Ueventuale
lavorazione in officina, il trasporto in cantiere, scarico dei materiali, trasporto a pie
d’opera all’interno del cantiere, il montaggio e la posa in opera. E’ compresa

I’esecuzione da parte dell’installatore delle verifiche previste dalle norme ed il rilascio,
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a lavoro ultimato, di una dichiarazione di conformita alla regola dell’arte, ai sensi della
legislazione vigente.
Sono inoltre a carico dell’installatore le spesa per l’assistenza alle attivitad di
verifica o al collaudo quando richiesto.
Le parti di impianto dovranno essere sostituite con componenti o apparecchiature
di uguali o migliori caratteristiche.
Ogni parte sostituita dovra essere conservata, a cura del fornitore, sara facolta della
stazione appaltante chiederne la presa visione, prima della liquidazione dell’opera. Il

fornitore dovra procedere successivamente al regolare smaltimento del materiale di
risulta.

Art 3. SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’

Per tutta la durata dell’Accordo Quadro per far fronte alle anomalie degli impianti oggetto
dell’appalto, 'impresa deve garantire un servizio di pronto intervento tramite un
recapito telefonico sempre contattabile h 24 (festivi compresi), un indirizzo di posta
elettronica ed un indirizzo di posta elettronica certificata.

In caso di richiesta U’appaltatore € tenuto ad intervenire nei tempi indicati nella tabella di
seguito riportata:

CODICE DESCRIZIONE TEMPO DI | TEMPO MASSIMO DI
INTERVENTO MESSA IN | RISOLUZIONE DEL
SICUREZZA GUASTO

CODICE situazioni che possono | Entro 1 ora dalla|Entro 4 ore dall’

ROSSO mettere a rischio | segnalazione con | intervento.

Uincolumita a persone e | interventi  atti  a

cose; (vedi paragrafo | garantire la pubblica

successivo) incolumita.
CODICE Situazione che | Entro 3 ore dalla|Entro 24 ore
GIALLO comportano gravi | segnalazione con | dall’intervento

interruzioni del servizio | interventi atti a

(tre o piu lampade | garantire la pubblica
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contigue non | incolumita.
funzionanti) ma non
comportano rischio di

incolumita per le

persone.

CODICE Situazioni non ascrivibili | Entro 48 ore dalla | Entro 96 ore dalla

VERDE a urgenza od | segnalazione segnalazione
emergenza.

Per CODICE ROSSO si intendono gli interventi di urgenza di Pronto Intervento ed

includono tutte le attivita di messa in sicurezza dell’impianto nelle situazioni di emergenza

cosi come elencate di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Possibili contatti diretti tra persone e parti intensione;

Possibili danni a persone o animali causati da contatti indiretti secondo norma CEl
64-8;

Permanenza di tensioni di passo e contatto superiori ai valori di sicurezza cosi come
definito dalle norme vigenti in materia;

Instabilita statica di elementi di impianto (ad es: apparecchi, sostegni, funi, tiranti,
etc);

Condizioni di pericolo per traffico veicolare o pedonale, a causa di posizioni
anomale assunte da elementi di impianto (che possono verificarsi a seguito di
incidenti, agenti atmosferici, atti vandalici, atc.);

Condizioni di pericolo per traffico veicolare o pedonale a causa di
malfunzionamento degli impianti e dei loro componenti (es. condizioni di
illuminamento scarse o nulle);

In caso di incidenti stradali che hanno determinato il danneggiamento di pali e
apparecchi di pubblica illuminazione;

In caso di eventi atmosferici eccezionali che hanno determinato situazioni di

pericolo ai sistemi impiantistici oggetto dell’appalto.

Per CODICE GIALLO si intendono a titolo indicativo non esaustivo le situazioni di

pericolo che comportano rischio di incolumita per le persone e cose:

- Si presenti un blocco della circolazione nella viabilita primaria;
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- Con situazioni di pericolo identificabile con lo spegnimento di pil di 3 pali di
illuminazione pubblica consecutivi;
Per CODICE VERDE si intendono tutte le situazioni non ascrivibili ad urgenza od
emergenza.

L’Appaltatore deve inoltre tenere a disposizione un adeguato numero di operai e di mezzi
per esecuzione degli eventuali interventi richiesti. L’elenco dei referenti giornalieri della
Ditta appaltatrice ed il loro recapito telefonico dovra essere preventivamente comunicato
al R.U.P./D.L. secondo modalita da concordarsi in base alla maggiore efficienza del
servizio.

E’ obbligo dell’appaltatore intervenire nei tempi e nelle modalita prescritte nel presente
capitolato e impartite nello specifico dal personale comunale autorizzato, anche in
condizioni meteo avverse, e di adottare tutte le misure necessarie ad operare in sicurezza
secondo la normativa vigente, sia per quanto riguarda la protezione degli operatori
presenti in cantiere, sia nei confronti dell’utenza stradale.

In caso di inadempienza verso taluno di questi aspetti, verranno applicate le penali di cui
all’art. 14, fatti salvi gli ulteriori adempimenti previsti per legge.

La compilazione, al temine di ogni intervento, da effettuarsi a cura del personale della
ditta Appaltatrice, della relativa “scheda di intervento” predisposta dall’ufficio tecnico e
numerata progressivamente; tale scheda riportera sinteticamente i dati relativi all’orario
di chiamata, all’orario di arrivo della squadra sul luogo, alla durata e consistenza
dell’intervento; la scheda dovra essere sottoscritta dai tecnici comunali eventualmente
presenti o, nelle ore immediatamente successive, dai tecnici comunali che hanno
effettuato la chiamata; ogni scheda inoltre sara trasmessa dai tecnici, alla D.L./R.U.P. per
la successiva verifica e contabilizzazione entro e non oltre le 48 ore successive
all’intervento.

Qualora la squadra reperibile accerti, per la completa messa in sicurezza dei luoghi, la
necessita dell’intervento sul posto di squadre specialistiche quali VV.F., squadre di
emergenza di gestori reti sottoservizi (Brianzacque, Retipili, TIM, Enel, ecc.) deve darne
immediata comunicazione all’ufficio tecnico comunale/polizia locale che provvedera a
contattare [’operatore competente a seconda del caso.

L’appaltatore dovra provvedere a proprie spese al ritiro ed allo smaltimento/ recupero dei

materiali derivanti dalla manutenzione e dovra assumere gli obblighi derivanti dal sistema
di rintracciabilita SISTRI.
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IL Comune non si configura a nessun titolo come intermediario nella gestione dei rifiuti che
& a totale carico ed onere del concessionario e sotto la sua esclusiva responsabilita.
In caso di inadempienza verso taluno di questi aspetti, verranno applicate le penali di cui

all’art. 14, fatti salvi gli ulteriori adempimenti previsti per legge.

Art4. AMMONTARE E DURATA DELL’APPALTO

L’importo complessivo dell’Accordo Quadro & cosi composto:

CANONE PER REPERIBILITA’ h 24 PER
L’INTERO APPALTO € 4.500,00

IMPORTO ESECUZIONE LAVORI € 67.000,00

TOTALE BASE D’ASTA € 71.500,00

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a

€ 2.145,00
ribasso)

TOTALE lavori € 73.645,00

IVA 22% € 16.201,40

TOTALE COMPLESSIVO € 89.846,90

Il contratto & stipulato “a misura” ai sensi del D.lgs n.50/2016 e del DPR 207/2010 art.15
c. 5 lett. C).

L’elenco prezzi di riferimento & il listino prezzi DEI tipografia del genio civile ultima
edizione dell’anno 2018, si precisa che il listino verra utilizzato per la determinazione dei
compensi delle sole forniture e delle opere compiute.

Qualora le lavorazioni o i materiali non fossero rintracciabili o le descrizioni non fossero
esaustive nel listino sopra citato, potranno essere utilizzati prezziari ufficiali anno 2018 di:
CCIA, Elenco Prezzi Opere Compiute Comune di Milano.

Con riferimento a quanto sopra, sara preso in esame il listino prezzi con quotazione pil
vantaggiosa per la Stazione Appaltante al netto dello sconto offerto a base di gara.

Eventuali discordanze tra caratteristiche elettriche e prestazionali, saranno prese di

riferimento quelle di valore pil basso. Esempio: corpo illuminante LED quotato da 42W,
proposto 45W, sara liquidato il prezzo del 42W.
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I lavori sono classificati nella categoria prevalente -«0G10.

La ditta Appaltatrice dovra avere i requisiti contenuti nel REGOLAMENTO DI
ESECIZIO DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., in particolare (a titolo indicativo ma non
esaustivo): il personale della Ditta Appaltatrice deve essere in possesso dei requisiti
previsti dalle norme CEl 50110-1 e CEl 11-27. L’impresa dovra inoltre essere qualificata
nell’ambito del Comparto relativo ai lavori di illuminazione Pubblica ed Artistica (codice
gruppo merce ENEL LEIL08). Il personale della Ditta Appaltatrice incaricata dell’esecuzione
delle attivita sotto tensione dovra essere in possesso della qualifica di Persona Esperta
(PES) per le specifiche attivita e del relativo attestato di idoneita e di autorizzazione,come
previsto dalle Norme precedentemente citate.

La Ditta Appaltatrice ha ’obbligo di seguire il Regolamento di esercizio di Enel

Distribuzione SPA vigente sul Comune di Giussano per I’esercizio di attivita su impianti

di illuminazione pubblica.

Sono a carico dell’APPALTATORE tutti gli oneri, compresi quelli economici, scaturenti
dall’applicazione del suddetto regolamento. Inoltre & a carico dell’Appaltatore il
reperimento della modulistica aggiornata e vigente, nonché la relativa compilazione,
trasmissione ed approvazione.

La durata dell’accordo quadro & di 12 mesi (dodici), per giorni naturali e consecutivi e
comunque fino ad esaurimento dell’importo lavori con decorrenza dalla data di
sottoscrizione dell’Accordo Quadro (o dal verbale di consegna dei lavori del primo
contratto applicativo, se precedente).

L’Appaltatore si obbliga al rispetto del cronoprogramma dei lavori che di volta in volta
sara allegato ad ogni singolo contratto applicativo, nell’ambito di validita dell’appalto.

Per ogni singolo intervento ordinato dal Responsabile del Procedimento, la Direzione Lavori
indichera il termine di fine lavori, tenendo conto della tipologia ed entita delle lavorazioni
da svolgere

L’appalto cessera comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine
finale, qualora sia raggiunto l’importo massimo previsto.

E’ facolta della Stazione Appaltante estendere il periodo di validitad dell’appalto per
esigenze di pubblico servizio ed in corso di gara di aggiudicazione a nuovo appaltatore alle
medesime condizioni ai sensi dell’art. 106 comma 1)a del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

E’ facolta della Stazione Appaltante affidare direttamente all’Appaltatore interventi di
riqualificazione degli impianti di IP non previsti all’interno del presente Accordo Quadro.
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Art5. - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Le garanzie definitive e coperture assicurative sono stabilite ai sensi dell’art 103 del
D.Lgs. n. 50/2016. L’Appaltatore deve stipulare inoltre una polizza di assicurazione che
copra i danni subiti dall’Ente Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016.

Detta polizza dovra, inoltre, assicurare la Stazione appaltante per la responsabilita
civile per danni causati a terzi (dovra specificatamente prevedere I’indicazione che tra le
“persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione
Lavori e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera ed alle verifiche”) con un
massimale pari a 1.000.000,00 (unmilione) Euro. Le coperture assicurative decorreranno
dalla data di consegna dei lavori relativi al primo ordine e cesseranno alla data di
emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla
data di Ultimazione dei Lavori. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a
titolo di premio da parte dell’esecutoi’e non comportera U'inefficacia della garanzia. Sara
obbligo dell’Appaltatore trasmettere all’Ente Appaltante copia della polizza di cui sopra
almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

In caso di associazione temporanea di imprese o di consorzi (riferimento D.L. n.
50/2016), le garanzie fidejussorie ed assicurative saranno presentate, su mandato
irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i
concorrenti con responsabilita solidale.

Tutte le polizze dovranno essere stipulate in base agli schemi tipo di cui al Decreto
n® 31 del 19/01/2018.

Art6. - GARANZIA DI ESECUZIONE

Al momento della stipula del contratto Uesecutore dei lavori e obbligato a costituire
una garanzia fidejussoria definitiva ai sensi dell’art. 103, Dlgs 50/2016. La garanzia e
progressivamente svincolata a misura dall’avanzamento o dall’esecuzione, nel limite
massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’importo iniziale garantito come previsto dal c.
5. Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una garanzia
fideiussoria di € 5.000,00 (cinquemila) ai sensi dell’art. 103 c. 6.
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Art7. -SUBAPPALTO
Si rinvia alle vigenti disposizioni di legge - art 105 D.lgs. 50/2016.

Art8. - TERMINE PER L'INIZIO, LA RIPRESA E PER L'ULTIMAZIONE DEI
LAVORI

L'appaltatore deve iniziare i lavori entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla
comunicazione di affidamento dei lavori che sara inviata tramite mail o lettera, da parte
del Direttore Lavori e/o dal Responsabile del Procedimento

E facolta della Stazione Appaltante procedere, in via d’urgenza, alla consegna anticipata
dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del primo contratto applicativo, ai
sensi dell’articolo 32, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016: in tal caso il R.U.P. autorizzera in tal

senso la D.L. la quale indichera espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato ’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, la D.L. fissera un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 giorni e non superiore
a 7 (la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima
convocazione), con applicazione di relativa penale ai sensi dell’art. 14; decorso

inutilmente il quale "’Amministrazione Comunale ha la facolta di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione.

In tal caso si procedera ai sensi di legge all’assegnazione dei lavori in favore del successivo
classificato; qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori,
l’aggiudicatario della gara originaria & escluso dalla partecipazione in quanto
l"inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

Eventuali deroghe all’inizio dei lavori di cui sopra, per cause di forza maggiore,
saranno valutate insindacabilmente dalla Direzione Lavori e dal R.U.P.
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ART 9. - MODALITA DI PAGAMENTO

| certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono
emessi nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento
dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto
nella documentazione di gara e purché cio non sia gravemente iniquo per il creditore.
(comma cosi sostituito dallart. 1, comma 586, legge n. 205 del 2017)

Lo Stato di Avanzamento Lavori sara emesso al raggiungimento dell’importo di €
25.000,00 (venticinquemila/00);

| costi specifici della sicurezza verranno liquidati in concomitanza con l’emissione
degli stati di avanzamento e per quote proporzionali agli stessi;

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita il responsabile unico del
procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da
parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento @ rilasciato nei termini di cui allarticolo
4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce

presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dellarticolo 1666, secondo comma, del

codice civile.

Qualora le lavorazioni o i materiali non fossero rintracciabili nel listino sopra citato,
potranno essere utilizzati prezziari di CCIAA, Elenco Prezzi Opere Compiute Comune di
Milano, piu vantaggidsi per la Stazione Appaltante.

Quanto sopra sara preso in esame il listino prezzi con quotazione pill vantaggiosa al
netto dello sconto offerto a base di gara.

La retribuzione del servizio di reperibilita e pronto intervento verra effettuata
come segue: '

- per la disponibilita al servizio di pronta reperibilita nei 12 (dodici) mesi, verra
riconosciuto all’appaltatore un canone quantificato a corpo in Euro 4.500,00
(quattromilacinquecento) cui verra detratto il ribasso offerto in sede di gara e
liquidato contestualmente allo STATO FINALE;

- in caso di attivazione della squadra verranno contabilizzate a misura le effettive
lavorazioni prestate, relativamente a quanto preventivamente ordinato dal
personale comunale ovvero a quanto accettato a posteriori dalla D.L.,

quantificate sulla base dell’elenco prezzi di appalto al netto del ribasso di gara.
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Art 10. - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico dell’Appaltatore comprese
le spese di stesura dell’atto di appalto, delle copie occorrenti dei contratti, delle eventuali
registrazioni, diritti e ogni qualsivoglia onere accessorio.

Art11. - NORMATIVA E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE -
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

L’ appalto e soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizione stabilite:
1. nel Capitolato Speciale di Appalto - Parte allegato al presente;

2. nel Codice degli Appalti Dlgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nella
disciplina attrattiva nonché nel regolamento di attuazione DPR 207/2010 nella parte
ancora vigente, nonché in tutto cio che non siano in opposizione con le condizioni
espresse nel presente Capitolato;

3. nelle normative statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti.

Inoltre come gia descritto sopra in pill occasioni, 'impresa & obbligata all’osservanza

della Legge relativa al subappalto. '

E a carico dell’Appaltatore ogni provvedimento fiscale che venisse messo in atto
durante il corso dello svolgimento dei lavori delle prestazioni ed operazioni, e cid senza
possibilita alcuna di rivalsa o rimborso nei riguardi dell’Amm.ne Comunale.

E’ vietato inoltre all’Appaltatore di cedere e subappaltare il servizio di reperibilita
assunto come precisato negli articoli successivi del presente documento.

L’Amministrazione Appaltante si riserva, qualora la Ditta, a giudizio insindacabile
del’Amm.ne Comunale stessa, violi uno dei disposti legislativi, normativi o regolamentari
sopra richiamati, si dimostri manchevole ad uno qualsiasi dei patti contrattuali del
presente Capitolato o si mostri lenta e negligente, od inadempiente agli ordini dati e/o su
proposta del competente Ufficio Tecnico nella persona del Direttore dei Lavori delle
Prestazioni o Responsabile del Procedimento, la facolta di risolvere il contratto in qualsiasi
momento, impregiudicata ogni altra azione per eventuali danni come sotto meglio
riportato all’art.19.

In tale fattispecie infatti, la Ditta appaltatrice, non potra accampare pretese di
sorta. Inoltre la Ditta rispondera di un nuovo contratto e delle esecuzioni d’ufficio dei

lavori e delle prestazioni in corso al momento della rescissione del contratto; per tale
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danno e per tutti gli atti derivanti dalla rescissione stessa e/o dalle esecuzioni di ufficio,
nessuno escluso, I’Amministrazione si rivarra sulle somme ancora dovute a qualsiasi titolo

alla Ditta appaltatrice, oltre che sulle cauzioni previste e sulle ritenute di garanzia.

Art12. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE E
RESPONSABILITA.

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, Uimpresa si
obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli
accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita i cui si
svolgono i lavori anzidetti.

L’Impresa aggiudicataria dovra trasmettere alla Direzione Lavori copia della
documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali assicurativi ed infortunistici;
essa dovra essere presentata prima dell'inizio dei lavori relativi ai singoli interventi.

Entro 15 giorni dall’aggiudicazione, impresa dovra predisporre e consegnare alla
stazione appaltante, U'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti
e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti
dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.1i.

L’impresa deve garantire un servizio di pronto intervento tramite un recapito

telefonico sempre contattabile h 24 (festivi compresi), un indirizzo di posta elettronica

ed un indirizzo di posta elettronica certificata.

In caso di richiesta ’appaltatore & tenuto ad intervenire nei tempi indicati.

Gli interventi di messa in sicurezza dovranno essere assolti entro le scadenze
specificate dall’ufficio ordinante.

In ogni caso, anche in condizioni meteo avverse, ’appaltatore dovra provvedere
immediatamente a mettere in sicurezza preventiva i siti pericolosi, con idonea segnaletica
e delimitazione interdittiva.
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Art 13. - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI DELLE OPERE
DELLE PRESTAZIONI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI -
INVARIABILITA DEI PREZZI.

I prezzi unitari, in base ai quali saranno pagate le opere, i lavori e le prestazioni di
servizio appaltate a misura e le somministrazioni, si intendono comprensivi dei seguenti
oneri, per i quali non dovra essere richiesto alcun maggior compenso:

Tutti gli oneri incombenti al datore di lavoro per quanto concerne la mano d’opera
secondo le vigenti norme (assicurazione operai presso U'INAIL e INPS) e losservanza delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, come indicato al precedente art. n°
12.

Tutte le spese per assicurazione responsabilita civile verso terzi per fatti inerenti e
dipendenti dall’esenzione delle prestazioni di servizio appaltato, per danni provocati o
conseguenti alle operazioni stesse, nessuno escluso.

Tutte le spese per licenza e/o autorizzazioni occorrenti all’esecuzione dei lavori e
delle prestazioni.

Tutte le spese per dimostrazioni di operazioni particolari, come pure le spese per
analisi ed esperienze atte ad accertare la qualitd dei lavori, dei materiali e delle
prestazioni e/o, all’occorrenza, per analisi specifiche, in situazioni particolari evidenziate
dal responsabile del servizio, dal Direttore dei lavori o delle operazioni, dal Responsabile
del Procedimento.

Tutte le spese per opere provvisionali, per attrezzature ed attrezzi necessari
all’esecuzione delle prestazioni, ivi comprese quelle particolari come sopra descritto.

Tutte le spese per l’assistenza tecnica ai lavori, alle singole prestazioni di servizio ed
operazioni varie, oltre alla nomina del Preposto alla sicurezza dei vari luoghi dove
compiere le operazioni. L’Appaltatore dovra, pertanto, comunicare alla stazione
Appaltante eventuali tecnici da lui delegati alla condotta effettiva dei lavori delle
prestazioni e con specifico incarico di ricevere ordini e disposizioni di carattere tecnico e
di disporre, secondo ordini ricevuti, della mano d’opera, materiali e mezzi d’opera;
l’assuntore dovra inoltre fornire, senza corrispettivo alcuno, ’opera sua o di tecnici da lui
delegati per |'esecuzione di rilievi, verifiche tecniche, per sopralluoghi o altro, inerenti
alle prestazioni da eseguire e dagli attrezzi da fornire, i materiali ed il personale
necessario anche per la contabilizzazione dei lavori delle varie prestazioni ed

espletamento dei servizi ivi compresi quelli tecnici sopra descritti.
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Tutte le responsabilitd per la buona conservazione delle prestazioni in fase di
esecuzione, per la custodia dei materiali ed attrezzi in deposito, per eventuali danni
provocati da proprie maestranze alle opere esistenti, per ’uso di impianti, per l'impiego di
attrezzi e per il transito dei veicoli.

La stazione Appaltante si riserva di addebitare le opere guastate, i manufatti e gli
impianti danneggiati. Si esclude, invece, in via assoluta ogni e qualsiasi compenso, da
parte della stazione Appaltante, per danni e furti di materiali, attrezzi, ecc.
dell’assuntore, sia per il fatto di terzi che dovuti a causa di forza maggiore, durante o in
attesa di eseguire i lavori o espletamento delle prestazioni di servizio di cui al presente
appalto. ‘

L’Appaltatore dovra avere inoltre la massima cura per non intralciare il servizio,
I’agibilita e la funzionalita degli spazi pubblici o soggetti a pubblico transito in cui sono
eseguiti i lavori e le prestazioni di cui al presente capitolo, consentendo il transito alle
persone o alle cose e mantenendo, per la sicurezza e Uincolumita di terzi nelle zone di

lavoro, ripari e richiami visibili, nonché eventuali sussidi di protezione e difesa.

Art 14. - PENALI

Le inadempienze agli obblighi contrattuali, ferme restando le responsabilita, del
APPALTATORE di rilevanza civile/penale che derivassero dal disservizio, comporteranno
una riduzione del compenso pattuito per il minor servizio prestato e/o per il danno
arrecato, nonché Uapplicazione delle sotto indicate penali o provvedimenti, lasciando
impregiudicato il diritto dell’Amministrazione Comunale a richiedere il rimborso dei danni
di qualsiasi natura subiti.

Il pagamento delle penali non solleva l’appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsiasi
responsabilitd conseguente l'inadempienza rilevata. Le penali eventualmente maturate
saranno detratte dai corrispettivi dovuti dell’Amministrazione Comunale alUAPPALTATORE
per i servizi svolti in sede di liquidazione delle rate in cui si articola il corrispettivo del
servizio fornito.

Le penali previste sono le seguenti:
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CODICE | TEMPO Dl | TEMPO PENALI PER RITARDO
INTERVENTO MASSIMO DI | SUL TEMPO DI
RISOLUZIONE INTERVENTO

DEL GUASTO
CODICE Entro 1 ora|Entro 4 ore|50,00 € (cinquanta
ROSSO della dall’intervento | euro) oltre i 30 minuti
segnalazione e per ogni giorno

successivo.

CODICE |Entro 3 ore|Entro 24 ore|50,00 € (cinquanta

GIALLO | della dall’intervallo euro) oltre i 30 minuti
segnalazione e per ogni giorno
successivo.

CODICE |Entro 48 ore|Entro 96 ore|50,00 € (cinquanta

VERDE dalla dalla euro) oltre i 30 minuti
segnalazione segnalazione e per ogni giorno
successivo.

Art 15. - VARIANTI IN CORSO D’OPERA

Per le varie ipotesi e fattispecie di varianti, aggiunte e diminuzioni di lavori previsti

si seguiranno le disposizioni di legge vigenti in materia comprese eventuali proroghe
tecniche atte a garantire il servizio.

Art 16. - LAVORI IN ECONOMIA

Non sono previsti lavori da eseguirsi in economia salvo eccezioni che dovranno essere
concordate, prima dell’esecuzione dei lavori, con U'ufficio Strade e Servizi a Rete.
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Art17. - SICUREZZA DEI LAVORATORI

La ditta appaltatrice si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti
necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, nel corso dei servizi previsti le
disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica, con particolare riferimento alla
normativa del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

It soggetto aggiudicatario & tenuto alla totale e precisa osservanza delle disposizioni
di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

A tal fine la Ditta aggiudicataria dovra ottemperare alle norme relative alla
prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di
protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovra
adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumita delle persone
addette e dei terzi.

Art 18. - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LUOGHI E DELLE
OPERAZIONI

La Ditta appaltatrice, prima dell’inizio dei lavori, dovra consegnare il piano operativo
di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dovra nominare il Preposto alla sicurezza dei vari

luoghi dove compiere le operazioni, dandone comunicazione scritta al Responsabile del
Procedimento.

ART 19. - CONTROVERSIE

Foro competente in via esclusiva per tutte le controversie tra UEnte appaltante e
’Appaltatore € quello di Monza.

Art20. - RAPPRESENTANZA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E
RAPPRESENTANZA APPALTATORE

Il Responsabile del Procedimento, coadiuvato dal Direttore Lavori, nominato

dall’Amministrazione Comunale, rappresentera la stessa nei rapporti con la ditta
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Appaltatrice al fine di verificare in corso d’opera la perfetta osservanza di tutte le
prescrizioni contrattuali, in conformita anche con quanto stabilisce U’art. 1662 del Codice
Civile. Il Responsabile di Procedimento dovra essere tempestivamente informato di tutte le
attivita intraprese per limitare i danni e el disfunzioni agli impianti. Per "espletamento dei
sopracitati compiti, il Responsabile avra diritto in qualsiasi momento ad accedere ai luoghi
nei quali la ditta Appaltatrice svolge la sua attivita.

La ditta Appaltatrice nominera quale proprio rappresentante delegato a tenere i
rapporti con U’Amministrazione Comunale un proprio tecnico qualificato (dipendente
dell’impresa nominato con apposito atto scritto e trasmesso all’Amministrazione Comunale
almeno 10 giorni prima dell’incarico) che assumera la carica di “Direttore tecnico
dell’Appalto” (responsabile di commessa ed interlocutore del direttore d’esecuzione del
contratto incaricato dall’Amministrazione Comunale) il quale dovra avere piena
conoscenza della documentazione di Appalto, per la gestione dei servizi oggetto
dell’Appalto. Tale nomina sara comunicata all’Amministrazione Comunale per iscritto. Il
Direttore Tecnico dell’Appalto dovra garantire la reperibilita anche di notte e nei giorni
festivi al fine di fronteggiare le situazioni di pericolo e di inagibilitd. A Tale scopo dovra
essere dotato di telefono cellulare (reperibile h 24/24) e dovra poter disporre del
personale, dei mezzi e delle attrezzature atte ad eliminare il pericolo o il danno.

L’Appaltatore nominera un Responsabile della sicurezza sul lavoro con il compito di
sovrintendere agli interventi di protezione e prevenzione dei rischi in attuazione della
D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. Tale nomina sara comunicata al Committente contestualmente alla
nomina del “Direttore tecnico dell’Appalto” per U'Impresa su menzionato.

Ogni parte potra formulare all’altra richiesta scritta di verbalizzare in
contraddittorio qualsiasi situazione eccezionale connessa con Uespletamento delle
prestazioni oggetto dell’Appalto, al fine di acquisire elementi utili a giustificare una
diversa modalita di applicazione del contratto; tuttavia, in caso di situazioni di pericolo
non & in alcun modo giustificabile il mancato tempestivo intervento dell’Appaltatore per
eliminare o limitare tale situazione.

La presenza del personale dall’Amministrazione Comunale, i controllo e le
verifiche da essa eseguiti, le disposizioni o prescrizioni da essa emanate, non liberano
UAppaltatore dagli obblighi e responsabilita inerenti alla buona esecuzione dei servizi ed
alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né la liberano dagli obblighi su di esso

incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore.
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Art 21. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante avra facolta di risolvere il contratto ai sensi degli art. 1454

e 1662 c.c. mediante semplice lettera raccomandata previa messa in mora con concessione

del termine di 10 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti oltre che ai casi previsti

all’art. 108 del D.Lgs 50/16, anche nei seguenti casi:

a)
b)

d)

e)

f)

1)

in

frode nell’esecuzione dei servizi;

inadempimento alle disposizioni della Stazione Appaltante riguardo ai tempi di
esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide
fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;
inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

sospensione dei servizi e mancata ripresa degli stessi da parte dell’Impresa senza
giustificato motivo;

rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura da pregiudicare la
realizzazione complessiva degli stessi nei termini previsti dal contratto;

cessione del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di capitolato ed allo scopo
dell’ Appalto;

mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e le salute dei lavoratori di cui al
decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i.;

ripetute violazioni ed inadempienze agli obblighi contrattuali assunti.

caso di risoluzione del contratto, fermo restando U'obbligo dell’impresa

concessionaria di corrispondere le penali eventualmente maturate ai sensi dell’” ART 14 che

precede, si applicheranno le seguenti disposizioni:

k)

Y

l'impresa concessionaria dovra immediatamente interrompere tutte le attivita
connesse ai Servizi oggetto del contratto;

la Stazione Appaltante avra la facolta di affidare a terzi (o realizzare in proprio)
tutte le attivitdh necessarie alla esecuzione del contratto interrotto a seguito
dell’intimata risoluzione;

m) Ulmpresa concessionaria dovra provvedere all’immediata restituzione alla Stazione

Appaltante di tutte le attrezzature, macchinari, gli elaborati, i grafici e di

quant’altro di proprietd o di pertinenza della Stazione Appaltante a disposizione
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dell’lmpresa concessionaria in quel momento (rinunciando espressamente sin d’ora
a qualsiasi diritto di ritenzione o privilegio che U'lmpresa concessionaria possa
vantare, a termini contrattuali o di legge).

Nei casi di risoluzione di cui sopra, !'lmpresa concessionaria sara tenuta a risarcire la
Stazione Appaltante dei maggiori costi (e di ogni altra conseguenza pregiudizievole)
che, a seguito dell’inadempimento occorso, quest’ultimo dovesse sopportare ai fini di
provvedere al completamento dei Servizi oggetto del contratto, e di ogni ulteriore o
maggiore danno comunque sofferto dalla Stazione Appaltante in conseguenza
dell’inadempimento di cui 'lmpresa concessionaria si sia resa responsabile. La Stazione
Appaltante potra a tal fine anche avvalersi della Cauzione e della garanzia assicurativa.
Il mancato adempimento dell’obbligo risarcitorio da parte dell’lmpresa concessionaria

nei termini sopra citati sara fonte di ulteriori responsabilita a suo carico.

Letto, confermato e sottoscritto
Giussano, li

L’APPALTATORE IL DIRIGENTE

Pag. 20/20



