SETTORE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO

B C|TT‘n DI E INFORMATICA

£y G I u ’ ‘ n no SERVIZIO STABILI E VERDE

SISTEMAZIONE UFFICI PIANO TERRA - MUNICIPIO

Progetto Definitivo / Esecutivo

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI E CAPITOLATO TECNICO

Responsabile del procedimento: Il Dirigente:
Arch. Marcella Malzanni Il Segretario Generale:
i
s SROINE DEGU ARCHITETT
Il progettista: FANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVAIORI DELLA PROVINCIA Il sindaco:
Dh-M v\l’\E DELLA EW\NZA
Arch. DaVIde Tresoldi~ “<" ‘
'\ L, &m ~

H<ER

revisioni 1726~ DATA

Responsabil | Responsabile

N. | data descrizione . i
e revisione | validazione

30/11/2018

Piazzale Aldo Moro, 1 - 20833 GIUSSANO (MB) - telefono 0362.358.1 - fax 0362.358.253 - cod. fisc. 01063800153 - partita iva 00703060962







SETTORE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO

CITTh DI E INFORMATICA

G I u ‘ ‘ nno SERVIZIO STABILI E VERDE

SISTEMAZIONE UFFICI PIANO TERRA - MUNICIPIO

Progetto Definitivo / Esecutivo

PATTI E CONDIZIONI

Responsabile del procedimento: Il Dirigente:
Arch. Marcella Malzanni | Il Segretario Generale:
Il progettista:
Il sindaco:
Arch. Davide Tresoldi

revisioni DATA

Responsabil | Responsabile
e revisione | validazione 30/11/2018

N. | data descrizione

Piazzale Aldo Moro, 1 - 20833 GIUSSANO (MB) - telefono 0362.358.1 - fax 0362.358.253 - cod. fisc. 01063800153~ partita iva 00703060962







SISTEMAZIONE UFFICI PIANO TERRA - MUNICIPIO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

INDICE
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO....ccciviiiiiiiinrinniiniinteresencsannns 3
ART. 1. - OGGETTO DELL’APPALTO . ..iutiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiie e e 3
ART. 2. - ""DURATADELL’APPALTO.c..cvveiiiiinrinnnn. e ettt aaeeseaaas 3
ART. 3. - ,AMMONTARE‘DELL,’\;APPALTO...k.. ..... esiveeeeeas S R e .3
ART. 4. - REQUISITI DELL’APPALTATORE ......ccvviivininnnen. tvarasrscercusserenraorans 3
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE.....cccvvriieeeieeeeeieiieeeinneieeenieeneeeeeeennns 4

ART. 5. INTERPRETAZIONE DEL CONTRA'ITO E DEL CAPITOLATO SPECIALE
D’ APPALTO 4

ART. 6. -  DOCUMENT! CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO ...cccvinviiniiiniinnnnne. 4
ART. 7. - ~NORMATIVA DI RIFERIMENTO ....... R A 4
ART..8. - -..DOMICILIO; NOMINA -DEI RAPPRESENTANTI DELL’ APPALTATORE E DEL
COLLAUDATORE ................................................................................. 5
ART. 9. - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO .....ccvvivviinnnnnen. 5
ART. 10. - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE....cccttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiierinenanenes 5
ART. 11. - DENOMINAZIONE IN VALUTA............. T PP 5
ART. 12. - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI.......... 5
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE ....coviiniiniiniiiiiiiiiiiiiiniieiieiiennnessnnes 7
ART. 13. - CONSEGNA E INIZIO DEF LAVORI.c..viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirsccee e 7
ART. 14. - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI ...ccovvviiiiiiiiiiiiiiiiinieeens 7
ART. 15. - PENALI IN CASO DI RITARDO ...cvviniiiniiiniiiiiiiiiiiiiii i eeeas 7
ART. 16. - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA............... 7
ART. 17. - INDEROGABILITA DEl TERMINI DI ESECUZIONE. ....cccvvvviiiiiiinniiinnnnnnn. 8
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA .....ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiccccsasneenaes 8
ART.. 18. - . PAGAMENTLIN ACCONTO E MISURAZIONE .DEI.LAVORI....coccviiniiinnnnn.. 8
ART. 19. - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....covviiiiiinnnnnn.. 9
CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE....ccoeviniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiietinieeiinicsecansonnss 9
ART. 20. - GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA....ooviiiiiiiiiiiiiiiiciicceneeeane 9
ART. 21. - ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA........... erereeerieaeiaans e 9
'CAPO’ 6 -"DISCIPLINA'PER L’ESECUZIONE E DISPOSIZIONI'IN MATERIA DI
SICUREZZA.....eeiitiiiiiiiiiiiiiiieiiitittineiiettsettesesessstssssascsnssnssssssassons 10
~+ART. 22, = "VARIAZIONE DEF LAVORL. e e evvii ettt ettt 10
ART. 23. - NORME DI SICUREZZA GENERALI, PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA..... 10
CAPO 7 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO...ccciiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniinesasensnens 10
ART. 24. - SUBAPPALTO..................... et eteete et e e e e te et et areaaaiaran 10
ART. 25. - RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO ...ccvivviiniiniinniinennnnn. 11
ART. 26. - PAGAMENTO DEI' SUBAPPALTATORI....ccvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiieiinienenian, 11
CAPO 8 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO ................. 11
ART. 27. - CONTROVERSIE ...ttt e e e aees 11
ART. 28. - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA........... 11



SISTEMAZIONE UFFICI PIANO TERRA - MUNICIPIO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ART. 29. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI -
RECESSO 12

. CAPO 9 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE ...... tesestiressestsattatreetansennaasaans 12

ART. 30. - ULTIMAZIONE DEI LAVORI ...cuuiiiiiiiiiiiii i eae 13
/ART. 31. - TERMINI.PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE
'ESECUZIONE13

ART. 32. - "PRESA IN'CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI........... e ereeerrareciaaneeas 13
CAPO 10 - NORME FINALI ..cuiiiiiniiiiiiiiiiiiiciiiricii et e rcne s 13
ART. 33. - . .ONERI E.OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE.............. e 14
ART. 34. - CUSTODIA DEL CANTIERE ...eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicieciccea s 15

~ART: 35.- CARTELLO DICANTIERE catrniinir i e reeeerrenenraeeranes e 15
ART. 36. - DANNI DA FORZA MAGGIORE....ccviviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieniaeeen 15
ART. 37. - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE ...cvvvviriiiiiiiiiiiiiiann, 15



SISTEMAZIONE UFFICI PIANO TERRA - MUNICIPIO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

_ CAPO1-NATURAE OGGETTODELL’APPALTO
ART. 1. - OGGETTO DELL’APPALTO

:L” appalto ha per oggetto la modifica.di tavolati interni.uffici siti-al piano-terra del Comune di
Giussano. ‘
Le opere previste a livello edile riguarderanno principalmente la rimozione delle pareti mobili
esistenti e successivo rifacimento come da progetto in cartongésso con nuove porte a
scomparsa ed a battente. ‘

-L'impianto idraulico verra‘modificato spostando un fan coil'e-aggiungendone altridue per
meglio soddisfare le esigenza dei nuovi uffici, mentre per quanto riguarda I'impianto elettrico

* . sara.da realizzare come:da.indicazioni progettuali, 'impianto verra gestito per la maggior

parte con canaline a vista in pvc.
Tali opere rientrano nella categoria prevalente 0G1.

ART. 2. - DURATA DELL’APPALTO

L’appalto ha una durata complessiva di 99 giorni consecutivi, in quanto i lavori
potranno essere eseguiti nei periodi indicati dal crono programma, che fa parte integrante
e sostanziale del progetto esecutivo.

~ART. 3. - AMMONTARE DELL’APPALTO
- L’importo complessivo dell’appalto e cosi composto:

Importi in euro
Num. o - ... COrpo - . TOTALE
Importo esecuzione lavori compreso
a) imprevisti 43.141,27 43.141,27
b) Oneri per attuazione piani di sicurezza 800,00 800,00
a) + b) | IMPORTO TOTALE 43.941,27 43.941,27

"L Appalto -€:a.corpo,. sulla: base del .computo .metrico- estimativo di progetto,
- applicando il ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di gara.

ART. 4.'- 'REQUISITI'DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore, in forma giuridica dovra essere in possesso dei requisiti di
-ammissibilita previsti dall’art. 80 del DLgs 50/2016 . '
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ART. 5. - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE
D’APPALTO

-In caso di discordanza tra i vari elaborati di. progetto vale la soluzione piu aderente
alle finalita per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio nspondente
- .ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. - :

In .caso..di .norme. del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o
apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate
netla lettera di invito alla gara d’appalto e suoi-allegati o'quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative
o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio
e infine quelle di carattere ordinario. ,

L'interpretazione delle clausole contrattuall cosi. come delle disposizioni del
presente capitolato speciale d'appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e
- dei. risultati ricercati-con lattuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza
“trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 6. - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto e devono in esso essere
richiamati:

a. il capitolato generale d’appalto di cui al D.M. 19.4.2000, n. 145, per quanto
applicabile e non in contrasto con il presente capitolato speciale o non previsto da
quest’ultimo;

b. . il presente capitolato speciale d’appalto ;

c. tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo redatto e validato dalla Stazione
Appaltante;

“di+ offertapresentata-dall’Appaltatore in‘'sede’di gara; .
. e: il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. 207/2010 contenuto nel progetto
esecutivo- ‘redatto "dall’Appaltatore e validato e approvato dalla Stazione

. Appaltante;

f. - le garanzie fidejussorie previste dal presente Capltolato
-~ -|.documenti-elencati .al presente:comma possonc.anche non essere matenalmente
allegatl al contratto d’appalto, in quanto conservati dalla stazione appaltante e

controfirmati dai contraenti.

ART. 7. - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti relative alle

opere oggetto del presente Capitolato, ed in particolare:
- D.M. 19.4.2000, n. 145
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti in vigore

D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

D.M. 10/03/1998 e dal DPR 151/2011;

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
- normative statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti.
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ART. 8. - DOMICILIO; NOMINA DEI RAPPRESENTANT! DELL’APPALTATORE E DEL
COLLAUDATORE

L’Appaltatore dovra eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del
Capitolato generale d'appalto D.M..145/2000. A tale .domicilio si intendono ritualmente
effettuate tutte le intimazioni,. le assegnazioni di.termini e ogm altra notlﬁcazmne o}
‘comunicazione dipendente dal contratto.

L'Appaltatore . dovra -inoltre. nominare il Direttore Tecnico di Cantiere sul cui
nominativo U’Amministrazione Comunale potra esprimere il proprio gradimento, previa
analisi delle credenziali professionali offerte. '

..Ogni variazione.del domicilio-o dei nominativi delle figure sopra indicate, deve
essere tempestivamente notificata all’Amministrazione Comunale.

ART. 9. -" DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

- La sottoscrizione del contratto e dei documenti che ne fanno parte integrante e
sostanziale da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano
il presente appalto, e del progetto esecutivo a sua cura, validato e approvato
dall’Amministrazione Comunale, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L’Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita
di tutta la documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni
pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i servizi e le opere, che
consentono l'immediata esecuzione di quanto previsto dal presente Capitolato.

ART. 10. - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

In caso di-fallimento "déll"Appaltatore,*"l”‘AmministraziOne" Comunale si avvale, salvi
e senza pregiudizio per ogni altro-diritto e azione a tutela dei propri interessi, della
procedura prevista dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 11. - DENOMINAZIONE IN.VALUTA .

- Tutti gli atti predlsposu dalla stazmne appaltante per ogm valore in c1fra assoluta
indicano la denominazione in euro.

ART. 12. - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi-di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

In particolare, I’ Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle
imprese interessati a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o pitt conti’
correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. | soggetti di cui sopra dovranno
comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati,
entro sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro
prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa, nonché nello
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stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Dovra altresi essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti
correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere effettuati
esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei
. aconsentire la piena tracciabilita delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
~ovvero degli altri. strumenti idonei a consennre la_piena. tracaablhta delle operazmm costituisce
“causa di risoluzione del contratto.

- Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione,
il Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorita per la Vigilanza sui contratti
pubblici e il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubbhco, ove

.obbligatorioex.art. 13.L..3/2003.

L’Appaltatore e tenuto altresi ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i
-subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullita
-assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, & fatto obbligo all’Appaltatore di
- comunicare - alla-“Stazione - Appaltante, ‘ogni qualvolta stipuli un nuovo contratto con
subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, U'elenco di tutti i sub-contratti
fino a quel momento stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'appalto, il nome
del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati,
nonché di trasmettere copia dei nuovi contratti stipulati, onde consentire la verifica da parte
della Stazione Appaltante.

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante
ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Monza e Brianza della
notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria. .

Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilita dei flussi finanziari
comporta l'applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., oltre

. allanullita- ovvero .alla:risoluzionedel .contratto . nei..casi .espressamente previsti dalla
succitata Legge.
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CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

ART. 13. - CONSEGNA E INIZIO DE! LAVORI

L’esecuzione dei lavori ha inizio in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi previa convocazione dell’esecutore, come da cronoprogramma
facente parte integrante e sostanziale del progetto esecutivo approvato.

L’inizio dei lavori dovra avvenire entro e non oltre 10 giorni dalla consegna sopra
citata.

Se entro e non oltre i giorni fissati ’Appaltatore non si presenta a ricevere la
consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore
a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per U'esecuzione decorrono comunque dalla data
della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto é facolta della
Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. Qualora sia indetta
una nuova procedura per U'affidamento del completamento dei lavori, ’aggiudicatario &
escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento € considerato grave negligenza
accertata.

ART. 14. - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & di 99 giorni
naturali e consecutivi dal verbale di inizio lavori.

L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori
allegato al progetto esecutivo.

ART. 15. - PENALIIN CASO DI RITARDO

In caso di inadempimenti e ritardi sara applicata la penale dell’1 per cento
dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo dall’inizio lavori e per i termini indicati
come fine lavori.

ART. 16. - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA

L'Appaltatore, sulla base del cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, puo
predisporre e consegnare alla stazione appaltante un proprio programma esecutivo dei
lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e
alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché lammontare presunto,
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per
la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali
stabiliti nel cronoprogramma di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori,
mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto e
facente parte del progetto esecutivo e parte integrante del contratto. Eventuali
aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e
che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal
responsabile del procedimento.
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ART. 17. - INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata

regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione:

a.
b.

il ritardo nellinstallazione del cantiere;

I’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate
dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di
sicurezza;

il tempo necessario per lespletamento degli adempimenti a carico
dell'Appaltatore comunque previsti dal presente capitolato speciale d’appalto o
dal capitolato generale d’appalto;

le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari,
altri incaricati;

le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale
dipendente;

le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, o dal
responsabile del procedimento per inosservanza delle misure di sicurezza dei
lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi,
previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

le sospensioni disposte, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, dal
personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale in relazione
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro individuate, in attesa dell’emanazione di
apposito Decreto Ministeriale, nell’allegato | del Decreto n. 81 del 2008.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 18. - PAGAMENTI IN ACCONTO E MISURAZIONE DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori emettera stati avanzamento lavori cosi suddivisi:

ACCONTO 1 -30% dell’importo totale al raggiungimento dell’esecuzione del 30% delle opere

ACCONTO 2- 30% dell’importo totale al raggiungimento dell’esecuzione del 60% delle opere

SALDO dopo il collaudo Amministrativo.

Potra comunque procedere in qualunque momento all’accertamento misurazione

di ogni singola opera e dello stato di avanzamento dei lavori secondo il cronoprogramma
esecutivo approvato.

Ove U'appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni gli

sara assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli saranno addebitati i maggiori
oneri di conseguenza sostenuti.
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L’appaltatore sara tenuto ad accertare preventivamente il DURC dell’affidatario dei
lavori e degli eventuali subappaltatori; ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010,
nelle ipotesi previste dall’art. 6, commi 3 e 4 del medesimo D.P.R. n. 207 del 2010.

Il pagamento della rata di saldo e subordinato alla costituzione di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa della durata di due anni dal’emissione del CRE pari a €
5.000,00. : - o

ART. 19. - CESSIONE DEL'CONTRATTO E CESSIONE DEI'CREDIT! -

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo
di dmtto
e " E-ammessa la cessione’ del credm -ai sensi‘del combinato d1sposto dell’articolo 106,
comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

It contratto di cessione deve riportare, a pena di nullita assoluta un aPPOSlta
-clausola con la quale il cessionario  assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. In particolare, il cessionario e
tenuto ad indicare il CIG , e ove obbligatorio il CUP, e ad effettuare i pagamenti
all’Appaltatore economico cedente sui conti correnti dedicati mediante strumenti che
consentano la piena tracciabilita dei flussi finanziari.

ART. 20. - GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA

Ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, lappaltatore per la
sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva”
~sotto forma fideiussione con le modalita di cui allarticolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs.
50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

" Si‘'rimanda alla disciplina dicui all’art'93, comma 7, del Digs 5072016 in merito alla
riduzione delle garanzie fideiussorie in relazione al possesso dei requisiti di certificazione di
qualita.

ART. 21. - ASSICURAZIONE A.CARICO DELL’IMPRESA

Af sensi dellarticolo’ 103 comma 7, D.Lgs. 50/2016, lAppaltatore e obbhgato a
produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni
-prima.della consegna.dei lavori, una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del
D.M. 12.3.2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione
e a garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.
La polizza assicurativa € prestata da unimpresa di assicurazione autorizzata alla copertura
dei rischi ai-quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
~-La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna
dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato.
La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del
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danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e deve prevedere una
somma assicurata non inferiore all’importo del contratto maggiorata dell’IVA

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve
essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza
-alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese-subappaltatrici e subfornitrici. 1

Se ’appaltatore € un raggruppamento-temporaneo o un consorzio ordinario, giusto
il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D.Lgs.
'50/2016, la garanzia assicurativa € prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di
tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o
consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, le

- ~imprese. mandanti..assuntrici .delle -lavorazioni ‘appartenenti.alle .categorie  scorporabili,

possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse
assunti.

ART. 22. - VARIAZIONE DEI LAVORI
Si rimanda all’art. 106 del dlgs. 50/2016 per la disciplina della variazione dei lavori

ART. 23. - NORME DI SICUREZZA GENERALI, PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore, entro 10 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei
lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore
per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene
alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori redatto ai sensi dell’articolo 131 comma 2 lettera c) del Codice
dei contratti, dell’articolo 89 comma 1 lettera h) del decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2
.. dell’allegato XV.al predetto decreto.

Il piano operativo di sicurezza costltmsce piano. complementare di dettagho del
_piano di sicurezza sostitutivo di cui al precedente articolo e deve essere aggiornato qualora
sulla base del piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per
{"esecuzione ai sensi degli articoli 90,.comma 5, e 92, comma 2, del decreto n. 81 del 2008.

“L’Appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o:eccezioni
il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5,
.92, comma 2,-del decreto n. 81 del 2008.

ART. 24. - SUBAPPALTO

It subappalto & consentito nei limiti e nelle modalita previste dall’art 105 del codice
dei contratti.
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ART. 25. - RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante
per lesecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate
da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

It direttore dei lavori e il responsabile del procedimento provvedono a verificare,
ognuno per ‘la-propria. competenza, il rispetto da parte dei:subappaltatori di tutte le
condizioni previste dal presente CSA .

Il subappalto non autorizzato comporta mademplmento contrattualmente grave ed
essenziale anche ai - sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita,
per I’amministrazione committente, .di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore,
ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n.
". 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi
ad un anno).

ART. 26. - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltaton’ ai sensi
dell’Articolo 105, comma 13 D.Lgs. 50/2016.

ART. 27. - CONTROVERSIE

7--Per la definizione.delle controversie -non risolte sui diritti soggettivi derivanti
dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016, & prevista la competenza del
--Giudice-ordinario, Foro di-Monza; ed ¢ escluso-il ricorso all’arbitrato.

ART. 28. - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

:L’Appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme
vigenti in.‘materia, nonché eventualmente. entrate in vigore .nel corso dei lavori; e in
‘particolare: : » Co f

a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, |'Appaltatore
si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili-e affini e -gli-accordi locali e aziendali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b. .UAppaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando l’obbligo, fino alla
chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile competente delle maestranze
impiegate nell’appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e,
se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;

c. 1 suddetti obblighi vincolano U’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale
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o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua

qualificazione giuridica;

d. e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzi-
dette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti,

anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini Uipotesi del subappalto; il

fatto .che il subappalto-.non sia stato.-autorizzato -non esime l'Appaltatore dalla

responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
e. & obbligato ‘al ‘regolare- ‘assolvimento degli- obblighi ‘contributivi in materia
. previdenziale, assistenziale, -antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle
leggi speciali.
Ai sensi dell’articolo art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 31, comma
-3, della. legge'n.-98.del.2013, in caso di.ottenimento-del DURC che segnali.un inadempimento
contributivo relativo a uno o pil soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, in assenza
-di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante: trattiene unimporto corrispondente
. alllinadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di
cui agli articoli 21 e 22 del presente Capitolato Speciale; corrisponde direttamente agli enti
- previdenziali: e assicurativi; .compresa.la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti
accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori.

Ai sensi dell’articolo 30 comma 6 e 105, commi 10 e 11, del D.Lgs. 50/2016 in caso
di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell’appaltatore o dei subappaltatori, !’amministrazione committente pu0 pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le
somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo .

In ogni momento il direttore dei lavori e, per il suo tramite, il responsabile del
procedimento, possono richiedere all’ Appaltatore ed ai subappaltatori copia del libro unico,
possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e
verificarne ‘la ‘effettiva iscrizione nel libro unico dell’Appaltatore o del subappaltatore
autorizzato.

ART 29. - RISOLUZIONE DEL’ CONTRATTO . ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI -
~RECESSO

- La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nei casi e con le
modahta dicui all’ art. 108, del D.Lgs. 50/2016

‘Il contratto ‘€ altresi risolto di diritto; in caso di perdlta da parte dell’ Appaltatore
de1 requ1s1t1 per lesecuzione dei lavori che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubbhca amministrazione.

- In caso di.ottenimento.di DURC.dell’ Appaltatore negativo per due volte consecutive,
la stazmne appaltante procede, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un
termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, alla
risoluzione del contratto.

La stazione appaltante ha la facolta di recedere dal contratto con le modalita
indicate all’art. 109 del D.Lgs n. 50/2016.
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ART. 30. - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare formalmente per iscritto l'ultimazione dei
lavori al direttore dei lavori, il quale procede ai necessari accertamenti in contraddittorio
con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato
attestante l'avvenuta ultimazione. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto
il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione

~sullo stato dei:lavori.

Entro trenta.giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore
dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

- L’ultimazione dei lavori si-intendera effettiva quando unitamente all’accertamento
.. dell’ultimazione.degli stessi saranno.presentate le certificazioni corredate dei relativi as
“built. In sede di'accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi-accertamenti, sono

.. rilevati e verbalizzati eventuali vizi-e difformita di costruzione che l'impresa appaltatrice &

- tenuta a eliminare.a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore
dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’ente appaltante. In caso di ritardo
nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente
capitolato speciale, proporzionale allimporto della parte di lavori che direttamente e
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque allimporto non
inferiore a quello dei lavori di ripristino.

It certificato di ultimazione pud disporre |’assegnazione di un termine perentorio,
non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita ai sensi
e per gli effetti del comma 2 dell’art. 199 del D.P.R. n. 207 del 2010.

ART. 31. - TERMINIPERIL COLLAUDO O PERL’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE
ESECUZIONE

- Termini ‘e 'modalita = di collaudo sono disciplinati dagli articoli del codice degli
appalti DLgs 50/2016 e del relativo Regolamento di attuazione DPR 207/2010, per le parti
attualmente in vigore, che si richiamano integralmente.

ART."32. - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente
le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle' condizioni e con le
modalita previste dall’art. 230 del DPR 207 del 2010.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata
all’ Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non puo opporwsx per alcun motivo, né
.puo reclamare compensi di sorta.

Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere,
onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine
perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del
responsabile del procedimento, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di
sua assenza.
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ART. 33. - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto delle opere pubbliche, al

D.P.R. n. 207/2010, per le parti attualmente in vigore, e al presente capitolato speciale
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono
a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a.

lafedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza,
daldirettore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le
opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al

" progetto e a perfetta regola’ d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
.- disposizioni scritte per i particolari.che eventualmente non risultassero da disegni,

dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso !’Appaltatore non deve

~~.dare corso-all’esecuzione- di-aggiunte ‘o' varianti-non ‘ordinateper-iscritto-ai sensi

dell’articolo 1659 del codice civile;
'esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno

“ordinate dalla direzione lavori, sui-materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi,
- che siano ordinate dalla stessa d1re21one lavori, nonché prove di tenuta per le
“tubazioni;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato;

il mantenimento delle opere, fino all’emissione del certificato di collaudo
provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione;

la pulizia del cantiere, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre
ditte nonché la pulizia di tutti i locali;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per
gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari
per il funzionamento del cantiere e per |'esecuzione dei lavori;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di segnalazioni regolamentari nei
punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizioni di legge, e di quanto

..altro indicato dalle disposizioni vigenti a.scopo di sicurezza;

la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari

-.per. tracciamenti, . rilievi, misurazioni, -prove, .controlli relativi alle operazioni di

consegna, verifica, contabilita e collaudo dei lavori tenendo a disposizione del
direttore dei lavori i disegni e letavole per gli opportuni raffronti e controlli, con
divieto di darne.visione a terzi e con formale impegno- di-astenersi dal nprodurre 0
contraffare i disegni e i'-modelli-avuti in consegna;-

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, del quantitativo di matenale
usato, per le finalita di eventuali. successivi ricambi omogenei, previsto dal
capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio
e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

Uidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni
di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della
direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore !’obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto
della presente norma;

U’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie a garantire Uincolumita degli operai, delle persone addette ai lavori
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stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le
disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pits
ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la
Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

-..ART. 34, - ...CUSTODIA DEL CANTIERE

E a carico.e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti
e dei materiali in esso-esistenti, anche se di-proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante
periodi di sospensione-dei-lavori- -e fino-alla-presa in.consegna dell’opera da parte della Stazione
appaltante.

ART. 35. - CARTELLO D! CANTIERE

~L'Appaltatore deve predisporre-ed-esporre in sito'per-tutta la durata-dell’appalto un cartello
indicatore, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n.
“1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari
aggiornamenti periodici.

ART. 36. -  DANNIDA FORZA MAGGIORE

Non verra accordato all’ Appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso
dei lavori se non in casi di forza maggiore. La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore
entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si & verificato 'evento.

ART. 37. - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a. le spese contrattuali;
b. le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 'esecuzione
dei lavori e servizi e la messa in funzione degli impianti;
c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o
-.privato, . passi -carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
~registrazione-del-contratto.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato-di collaudo e del certificato
di regolare ultimazione dei servizi.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o
conguagli delle somme per.spese contrattuali, imposte e tasse, le.maggiori somme.sono comungue a

~rcarico'dell’ Appaltatore e-trova applicazione {'articolo 8 del capitolato-generale.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

- = ilipresente:contratto & soggetto-all’imposta ‘sul:valore aggiunto.(I.V.A.); ULV.A. & regolata
dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono 1.V.A.
esclusa.

Letto, confermato, sottoscritto
GiUSSaN0, .oeveeeeeereeenennes

L’APPALTATORE IL DIRIGENTE
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Ai sensi dell'articolo 45, comma 3, lettera b), del regolamentio generale, questa parte deve contenere le modalita di
esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le
-.specifiche di prestazione: e le'-modalita di:prove nonché, ove:necessario, in-relazione alle-caratteristiche delf'intervento,
'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede limpiego di
- componenti prefabbricati; ne-vanno precisate: le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione
da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalita di approvazione da parte
del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne:la rispondenza alle scelte progettuali. Nel caso diinterventi
complessi i capitolato contiene 'obbligo per I'aggiudicatario di redigere un documento (piano di qualita di costruzione e
di installazione), da sottoporre alla-approvazione “della“ direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le
. condizioni, sequenze, modalita, strumentazioni, mezzo d'opera e fasi delle attivita di controllo da svolgersi nella fase
-.sesecutiva. A tal-fine il .capitolato - deve:suddividere- tutie..le -lavorazioni -previste: in tre.classi di importanza: critica,
importante, comune.

IMPORTANTE: ;
Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche delle opere strutturali e degli impianti si rimanda ai documenti:

+8§T00/d disciplinare prestazionale degli elementi tecnici —Progetto delle strutture;
IE1  Capitolato tecnico — Progetto impianti elettrici e speciali;
IM1 Relazione tecnica — Progetto impianti meccanici

Si chiede di prestare particolare attenzione alle voci aventi come titolo: ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

Capitolo 1
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Art. 1 Accettazione

| materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale ed essere della
migliore gualita: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di
contestazioni, si.procedera.ai.sensi dell'art.. 137.del. Regolamento.n. 554/1999. L'accettazione dei materiali e dei
componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. |l direttore dei lavori pud rifiutare in qualunque tempo i materiali
- e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle
-caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati-al contratto; in questo ultimo caso 'appaltatore deve rimuoverli
dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove I'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal
direttore dei lavori, la stazione appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale
resta anche.qualsiasi onere 0 danno-che:possa derivargli per effetto della. rimozione .eseguita d'ufficio; Anche dopo
+|'accettazione e-la.posa in.opera dei-materiali e dei.componenti da parte dell'appaltatore, restano-fermi i diritti e i poteri
della stazione appaltante in sede di collaudo tecnico-amministrativo.

- Art. 2 Impiego di materiali con caratteristiche superiori a quelle contrattuali

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione pitt accurata, non ha diritto ad
~aumento dei prezzi e la contabilita sara redatta come se.i.materiali avessero le caratteristiche contrattuali.

Art. 3 Impiego di materiali o componenti di minor pregio

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di. necessita o convenienza da parte del direttore dei lavori I'impiego di
materiali o componenti-aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero. sia stata
autorizzata una lavorazione di minor pregio, allappaltatore deve essere applicata una adeguata riduzione del prezzo in
sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive
dell'organo di collaudo.
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Art. 4 Materiali riciclati

Per l'impiego di materiali riciclati si applicheranno le disposizioni del D.M. 8 maggio 2003, n. 203: Norme affinché gli
uffici pubblici e le societa a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una
quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.

Art. 5 Norme di riferimento

| materiali e le forniture.da impiegare nella realizzazione delieropere-dovranno-rispondere- alle-prescrizioni contrattuali
ed in particolare alle-indicazioni del progetto esecutivo, ed possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai
regolamenti- e norme :UNI vigenti in"'materia;-anche se-non espressamente richiamate nel presente capitolato speciale
d'appalto. In assenza di nuove ed aggiornate norme, il direttore dei lavori potra riferirsi alle norme ritirate o sostitutive.

-In generale si applicheranno le-prescrizioni del-presente capitolato:speciale d'appalto. Salvo diversa indicazione, i
materiali e le forniture proverranno da quelle localitd che l'appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad
insindacabile giudizio della ‘direzione lavori, ne"sia riconosciuta l'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti dagli
accordi contrattuali.

Art. 6 Provvista del matenah

Se gli atti contrattuali .non contengono specifica indicazione, I'appaltatore & Ilbero dl scegliere il Iuogo ove prelevare i
materiali necessari alla realizzazione del lavoro; purché essi-abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici
aliegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né
all'incremento dei prezzi pattuiti. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro
fornitura a pié d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza
e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

Art. 7 Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori pud prescriverne uno
diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.

Nel caso in cui il cambiamento comportera una differenza in pit o in meno del quinto del prezzo contrattuale del
materiale, si fara luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli 136 e 137 del Regolamento n.
554/1999. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non puo
cambiarli senza Iautonzzaz:one scritta del direttore dei lavori, che riporti I'espressa approvazione del responsabile del
procedimento.

Art. 8 Accertamenti di laboratorio e verificﬁe tecniche

Gli accertamenti di laboratorio ele “verifiche tecniche obbligatorie, ‘ovvero specificamente previsti dal presente
capitolato speciale d'appailto; sono disposti dalla. direzione -dei lavori, imputando la spesa a carico delle somme a
disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico dei lavori in appalto. Per le stesse prove la direzione dei
lavori provvedera al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo redatto alla
presenza dellimpresa; la:certificazione effettuata -dal laboratorio-prove materiali riportera espresso riferimento a tale
verbale. La direzione dei lavori potra disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente capitolato
speciale d:appalto..ma-ritenute -necessarie: per.stabilire. l'idoneita. dei_.materiali. 0 .dei_componenti. Le relative spese
saranno poste a carico dell'appaltatore. Per le opere strutturali le verifiche tecniche’ dovranno essere condotte in
applicazione delle norme tecniche emanate con D.M 14 settembre 2005.

- Art. 9 Indennita per occupazioni-temporanee e danni-arrecati -
A richiesta della stazione appaltante I'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle

espropriazioni per causa di_pubblica utilita, ove. contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le
indennita per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.
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Capitolo 2
MATERIALI PER OPERE EDILI

Art. 1 Gesso ed elementi in gesso

1.1 Generalita .
Il gesso e ottenuto per frantumazione, cottura e macinazione di roccia sedimentaria, di struttura cristallina,
- .macrocristallina oppure fine,..l .cui-costituente..essenziale :é il ‘solfato di-.calcio biidrato (CaS04,.2H20), dovra

presentarsi perfettamente asciutto, di recente cottura, d¢ fine macinazione, privo di-materie eterogenee e .non alterato
--per-estinzione spontanea. : .

1.2 Fornitura e conservazione :

Il gesso dovra essere forniti in sacchi sigillati di idoneo materiale, riportanti il nominativo del produitore e la qualita del
gesso contenuto. ~Laconservazione dei 'sacchi” di rgesso-dovra ‘essere effettuata in:locali-idonei e .con futti gli
accorgimenti atti ad evitare degradazioni per umidita.

1.3 Norme di riferimento

Le caratteristiche fisiche, meccaniche e chimiche del" gesso in sacchi o in elementi costruttivi dovranno inoltre
corrispondere alle prescrizioni della norme:

‘UNI EN 520 - Lastre di gesso. Definizioni, requisiti-e-metodi di prova;

UNI 5371 - Pietra da gesso per la fabbricazione di leganti. Classificazione, prescrizioni e prove;

- "UNI-9154-1 - Edilizia. Partizioni-e rivestimenti “interni. "Guida per I'esecuzione mediante lastre di gesso rivestito su
orditura metallica;

UNI 10718 - Lastre di gesso rivestito. Definizioni, requisiti, metodi di prova;

UNI EN 12859 - Blocchi di gesso. Definizioni, requisiti e metodi di prova;

UNI EN 13279-2 - Leganti e intonaci a base di gesso. Parte 2: Metodi di prova; , .
UNI EN 14195 - Componenti di intelaiature metalliche per sistemi a pannelli di gesso. Definizioni, requisiti e metodi di
prova.

Art. 2 Calci

Le calci impiegate dovranno avere le caratteristiche ed i requisiti prescritti dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2231,
recante norme per l'accettazione delle calci.

Art. 3 Laterizi e Massetti

3.1 Generalita

Si intendono per laterizi matenah artificiali da costruzmne format| dl argtIIa contenente quantlta variabili di sabbia, di
--ossido di ferro, di carbonato di calcio, purgata, macerata, impastata, pressata e ridotta in pezzi di forma e di dimensioni
-prestabilite, pezzi che, dopo asciugamento, vengono esposti a giusta cottura in apposite fornaci, dovranno rispondere
alle prescrizioni del R.D. 16 novembre 1939, n. 2233 - Norme per l'accettazione dei materiali laterizi - e alle norme UNI
vigenti.

-3.2'Requisiti e ‘ RS s

| laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensione debbono nella massa essere scevri da sassolml noduli e da altre
impurita; avere facce lisce e spigoli regolari; presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine ed uniforme; dare, al
colpo di martello, . suono .chiaro;-assorbire acqua per:-immersione; .asciugarsi all'aria.con sufficiente rapidita; non
‘sfaldarsi e non sfiorire sotto l'influenza degli-agenti ‘atmosferici e di:soluzioni saline; :non screpolarsi al fuoco; avere
resistenza adeguata agli sforzi ai quali dovranno essere assoggettati, in relazione all'uso.

3.3 Controlli di accettazione

Per accertare se i materiali laterizi abbiano i requisiti prescnttl oltre all'esame accurato della superficie e della massa
interna ed alle prove di percussione per riconoscere la sonorita del materiale, debbono essere sottoposti a prove
fisiche e chimiche. Le prove fisiche sono quelle di compressione, flessione, urto, gelivita, imbibimenio e permeabilita.
Le prove chimiche sono quelle necessarie per determinare il contenuto in Sali solubili totali ed in solfati alcalini. In casi
speciali pud essere prescritta una analisi chimica pitt © meno completa dei materiali, seguendo i procedimenti analitici
pit accreditati. | laterizi da usarsi in opere a contatio con acque contenenti soluzioni saline devono essere analizzati,
per accertare il comportamento di essi in presenza di liquidi di cui si teme la aggressivita. Per quanto attiene alle
modalita delle prove chimiche e fisiche, si rimanda al R.D. 16 novembre 1939, n. 2233.

3.4 Elementi in laterizio per solai
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Per la terminologia, il sistema di classificazione, i limiti di accettazione ed i metodi di prova si fara riferimento alle
norme ;

UNI 9730-1 - Elementi di laterizio per solai. Terminologia e classificazione;

UNI 9730-2 - Elementi di laterizio per solai. Limiti di accettazione;

UNI 9730-3 - Elementi di laterizio per solai. Metodi di prova.

Dovranno inolire essere rispettate le norme tecniche di cui al punto 5.1.9, del D.M. 14 settembre 2005.

3.5 Tavelle e tavelloni

Le tavelle sono elementi laterizi.con:due-dimensioni prevalenti e.con altezza minore o uguale a 4 cm. | tavelloni sono
invece quei elementi laterizi aventi due dimensioni prevalenti ed altezza superiore ai 4 cm (generalmente 6+8 c¢m). Per
I'accettazione dimensionale ‘delle tavelle e dei tavelloni si-fara riferimento alle tolleranze previste dal punto 4 della
norma UNI 11128 — Prodotti da costruzione di laterizio. Tavelloni, tavelle e tavelline. Terminologia, requisiti e metodi di
prova. In riferimento alla citata‘norma 1'80% degli‘elementi 'sottoposti‘a prova deve resistere’ad un carico variabile da
600 a 1200 N in funzione della lunghezza e dello spessore. Gll elemenﬂ devono rispondere alla modalita di
designazione prevista dalla citata norma UNI.

3.6 Massetto alleggerito ~
Fornitura in opera di massetti in calcestruzzo cellulare leggero tipo Foamcem o equwalente con densnta a secco kg
400/m3 ottenuta con kg'330 di'cemento tipo 32.5 0 42.5 e kg 1.5 di'schiumogeno proteico-Foamcem o equivalente. |l
materiale dovra avere una resistenza a compressione minima di kg 8 al cm2 e un lambda=0.085 kcal/m2h°C a secco,
-dovra essere prodotto con attrezzatura automatica dotata di sistema computerizzato per la ‘regolazione della
miscelazione e della produzione continua e pompato al piano con formazione di massetti con spessore mlmmo diScm
ed eventuale-formazione di pendenze fino al 2%. :

Art. 4 Prodotti per controsoffitti

4.8.1 Generalita
I controsoffitti sono strutture di finitura costituiti da elementi modulari leggeri prefabbricati sospesi a strutture puntiformi -
e discontinue. Gli elementi di sostegno possono essere fissati direttamente al solaio 0 ad esso appesi. Lo strato di
tamponamento pud essere realizzato con i seguenti elementi

- doghe metalliche a giacitura orizzontale;

- lamelie a giacitura verticale;

- grigliati a giacitura verticale e orditura ortogonale;

- cassettoni costituiti da elementi a centina, nei materiali e colori previsti dalle indicazioni progettuali esecutnve riguardo
alle caratteristiche meccaniche, chimiche, e fisiche.
. Gli elementi dei controsoffitti.non accettati dal direttore dei lavori per il manifestarsi di difetti di produzione o di posa in
opera dovranno essere dismessi e rifatti-a spese dellappaltatore. La posa in-opera‘comprende anche eventuale
onere di tagli, forature-e formazione -di sagome. Il direttore dei-lavori dovra controllare la facile -amovibilita degli
elementi modulari dalla struttura di distribuzione per le eventuali opere di manutenzione.

4.8.2 Elementi di sospensione e profili portanti

Gli organi di sospensione dei controsoffitti per solai in.c.a laterizio possono essere reahzzatn con vari sxsteml

1) filimetallici. zincati; , g

'2) tiranti di ferro piatto con fori ovahzzatl per Ia regolazione del'altezza medxante Vltl

3) tiranti in ferro tondo o piatto.

Gli organi di sospensione dei controsoffitti fissati alle solette in.c.a. possono essere. reahzzan con:

1) elementi.in-plastica incastrati nella soletta; e :

2) guide d’ancoraggio;

3) viti con tasselli o viti ad espansione.

Gli organi di sospensione dei controsoffitti fissati ai solai in lamiera d’acciaio _possono essere realizzati con:

1) lamiere piane con occhielli punzonati

2) tasselli ribaltabili

3) tasselli trapezoidali collocati entro le nervature sagomate della lamiera.

I profili portanti i pannelli dei controsoffitti dovranno avere le caratteristiche tecniche indicate in progetto, in mancanza
si seguiranno le indicazioni del direttore dei lavori. Gli eventuali elementi in legno per la struttura di sostegno del
controsoffitto debbono essere opportunamente trattati ai fini della prevenzione del loro deterioramento ed
imbarcamento.

4.8.3 Controsoffitti in lastre di cartongesso

I controsoffitti in cartongesso possono essere costituiti da lastre prefabbricate piane, confezionate con impasto di
gesso stabilizzato miscelato e additivato, rivestito su entrambi i lati da speciali fogli di cartone. Le caratteristiche
devono rispondere alle prescrizioni progettuali. Tali tipi di controsoffitti debbono fissati, mediante viti autoperforanti ad
una struttura costituita da doppia orditura di profilati metallici o misti legno/metallo, sospesa all'intradosso del solaio,
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secondo le prescrizioni progettuali, o tramite pendini a molla o staffe. Particolare attenzione dovra essere posta alla
finitura dei giunti tra i pannelli e tra pannelli e pareti della stanza. A posa ultimata le superfici devono risultare
perfettamente lisce.

Art. 5 Sigillanti, adesivi e geotessili

5.1 Sigillanti

Per sigillanti si intendono.i prodotti utilizzati .per.riempire in .forma.continua e durevole i giunti tra elementi edilizi (in
particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle parhznom mterne ecc Y con funzione di tenuta all'aria, all acqua,.
ecc.

" Oltre a quanto specificato nel progetto esecutivo, o negli articoli relatlw alla destinazione d" uso, si intendono rispondenti
-alle seguenti caratteristiche:

— compatibilita chimica con il supporto al quale sono destinati;

- diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile .con:le deformazioni elastiche del supporto al quale sono
destinati;

- durabilita. ai-cicli termoigrometrici:prevedibili:nelle .condizioni.di:impiego, .cioé:con.decadimento delle. caratteristiche
meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalita;

— durabilita alle.azioni.chimico-fisiche di agenti aggressivi.presenti nell'atmosfera o nellambiente di destinazione.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto € conforme alle prescrizioni
progettuali od alle norme:

- UNI 9610 - Edilizia. Sigillanti siliconici monocomponenti per giunti. Requisiti e prove;

- UNI 9611 - Edilizia. .Sigillanti -siliconici .monocomponenti -per giunti. Confezionamento, ai fini dell'accettazione il
direttore potra fare riferimento ai valori dichiarati dal produttore.

ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:
formazione di rivestimento elastico protettivo Tipo Mapelastic o equivalente, compresa pittura tipo Elastocolor
Waterproof della Mapei o equivalente per la protezione e I'impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, balconi,
terrazze, ecc.

Impermeabilizzazione eseguita mediante stesura di due mani a spatola 0 a spruzzo con intonacatrice, di malta
bicomponente elastica a base cementizia, inerti selezionati a grana fine, fibre sintetiche e speciali resine acriliche in
dispersione acquosa, per uno spessore finale non inferiore a 2 mm. (tipo Mapelastic) Il prodotto impermeabilizzante
potra essere rifinito a frattazzino di spugna su una rasatura a zero.ll materiale dovra avere le seguenti caratteristiche:
massa volumica dellimpasto kg/m3 1700; durata dell'impasto 60 min.; Adesione al calcestruzzo secondo UNI9532
N/mm2 dopo 28 gg a + 23 °C e 50% U.R. 1,1; N/'mm2 dopo 7gg a + 23 °C e 50% U.R.+ 21 gg in acqua 0,6;
Impermeabile secondo EN 12380/8 Mod. ;allungamento DIN 53504 mod. dopo 28 gg a + 23 °C e 50% U.R. 30.
Coefficiente di resistenza al passaggio del vapore 1.500

Verniciatura dopo l'impermeabilizzazione con. finitura elastica.a base di resina acrilica in dispersione acquosa per la
protezione dal contatto .diretto:e permanente:con-acqua. (tipo Elastocolor Waterproof della Mapei ) L'applicazione
dovra avvenire in almeno tre strati tramite pennello, rullo spruzzo. La finitura dovra avere le seguenti caratteristiche:
.massa volumica dellimpasto g/cm3 1,3; residuo secco 63%,.resa teorica m2/kg 1-2; Abrasione a umido DIN 53778
>10.000; Allungamento a rottura dopo 15.gg a +23 °C 220%; Allungamento a.rottura dopo 60 gg a + 23 °C 220%.

5.2 Adesivi

Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente, resistendo
.alle sollecitazioni-meccaniche, chimiche; ecc..dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso.

Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati-in opere “di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e per
diversi supporti (murario, ferroso, legnoso, ecc.). Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o
componenti. Oltre a quanto specificato nel progetto esecutivo, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si
‘intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:

— compatibilita chimica con it supporto al quale essi sono destinati;

~ durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioé con un decadimento delle caratteristiche
meccaniche che non pregiudichino ia loro funzionalita);

— durabilitd alle “azioni chimico-fisiche dovute ad- agenti aggressivi- presenti nellatmosfera o nell’ ambxente di
destinazione;

— caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante 'uso.

5.2.1 Adesivi per piastrelle

Il prodotto dovra essere preparato versandolo in un recipiente e aggiungendo la percentuale d’acqua prevista dal
produttore, e mescolando con il trapano eletirico a basso numero di giri per qualche minuto fino ad ottenere un
impasto omogeneo (assenza di grumi); I'impasto, prima dell'impiego, deve essere lasciato per qualche minuto. |l
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prodotto deve essere applicato su supporto esente da polveri, olii, grassi, ecc., con spatola dentata con passaggi sia
orizzontali che verticali. Dovra essere evitata 'applicazione su quei supporti che presentino condizioni di maturazione
insufficienti o contenuto d’acqua eccessivo, proteggere dal gelo e non porlo in opera a temperature inferioria + 5° C. In
presenza di temperature elevate e supporti assorbenti, € buona norma inumidire la superficie prima delia stesura.

Il prodotto dovra rispettare i seguenti parametri meccamm

- Parametro Valore

- Resistenza a compressione (N/mmgq) 7,5

- Resistenza a flessione (N/mmq) 2

- Resistenza allo strappo.{adesione).(N/mmg).0,8

5.2.1.1 Norme di riferimento

Gli adesivi per piastrelle dovranno rispondere ai requsm prevnstl dalle seguenti norme

UNI'EN 1323 - Adesivi per-piastrelle.Lastradircalcestruzzo per le prove; :

UNI EN 1324 - Adeswr per piastrelle. Determmaz&one dell'adesione mediante sollecitazione al taglio di adesivi in
dispersione; :

UNI EN 1308 - Adeswn per piastrelle. Determinazione dello scornmento

. UNI EN 1346 - Adesivi-per:piastrelle:Determinazione:del tempo.aperto;

UNI EN 1347 - Adesivi per piastrelle. Determinazione del potere bagnante;

.-UNI EN 1348 - Adesivi per:piastrelle - Determinazione dell'aderenza mediante trazione su adesivi cementizi.

5.2.2 Adesivi per rivestimenti ceramici '

Il prodotto dovra essere preparato versandolo in un recipiente e aggiungendo la percentuale d’acqua prevista dal
produtiore, e mescolando con il trapano elettrico a basso numero di giri per qualche minuto fino ad ottenere un
impasto omogeneo (assenza di grumi); I'impasto, prima dellimpiego, deve essere lasciato per qualche minuto. i
prodotto deve essere applicato su supporto esente da polveri, olii, grassi, ecc., con spatola dentata con passaggi sia
orizzontali che verticali. Dovra essere evitata 'applicazione su quei supporti che presentino condizioni di maturazione
insufficienti o contenuto d’acqua eccessivo, proteggere dal gelo e non porlo in opera a temperature inferioria + 5° C. In
presenza di temperature elevate e supporti assorbenti, & buona norma inumidire la superficie prima della stesura.

5.2.2.1 Norme di riferimento

Gli adesivi per rivestimenti ceramici dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle seguenti norme:

UNI 10110 - Adesivi per rivestimenti ceramici. Determinazione del potere di ritenzione d'acqua della pasta;
UNI 10111 - Adesivi per rivestimenti ceramici. Determinazione della granulometria della polvere;

UNI 10112 - Adesivi per rivestimenti ceramici. Determinazione del pH;

UNI 10113 --Adesivi per rivestimenti ceramici. Determinazione del residuo secco. .

5.2.3 Metodi di prova
| metodi.di. prova sui requisiti. dovranno.essere conformi alie seguenti prescrizioni: . -
UNI EN 828 - Adesivi. Bagnabilita: Determinazione mediante’ mlsurazuone delf angolo di contatto e della
tensione superficiale critica-delia superficie solida;
UNI EN 1066 — Adesivi. Campionamento;
UNI EN 924 — Adesivi. Adesivi con e senza solvente. Determinazione del punto di inflammabilita;
UNI EN 1067 — Adesivi — Esame e preparazione di campioni per le prove;
‘UNI EN 1465 — Adesivi. Determinazione della.resistenza al taglio pertrazione di-assemblaggi a due substrati rigidi
“incollati;
UNI EN 1841 — Adesivi. Metodi di prova degli adesivi per rivestimenti di pavrmentazmne e pareti.
Determinazione delle variazioni dlmens:onah di un rivestimento per pavumentazxone in linoleum a contatto con un
adesivo; .
"UNI'9056 ~ Adesivi. Determmazxone della viscosita apparente con vsscos:metro a rotazmne
UNI 9058 — Adesivi. Determinazione del tempo di gelificazione di resine ureiche;
UNI 9445 — Adesivi. Determinazione del punto di rammollimento con il metodo sfera e anello degli adesivi termofusibili;
UNI-9446 — Adesivi. Determinazione della massa volumica apparente di adesivi in polvere per rivestimenti ceramici;
UNI 9447 - Adesivi. Determinazione dell’ appiccicosita col metodo della sfera rotolante (rolling ball tack);
UNI 9591 — Adesivi. Determinazione della resistenza al distacco (peeling) a caldo dl un adesivo per incollaggio di
policloruro di vinile (PVC) su legno;
UNI 9594 — Adesivi. Determinazione del tempo aperto massimo di adesivi per legno mediante prove, di taglio per
trazione;
UNI 9595 — Adesivi. Determinazione della rapidita di presa a freddo di adesivi per legno mediante prove di taglio per
trazione; ;
UNI 9752 — Adesivi. Determinazione del potere bagnante di un adesivo mediante la misura dell’ angolo di contatto;
UNI 10765 — Additivi per impasti cementizi — Additivi multifunzionali per calcestruzzo. Definizioni, requisiti e criteri di
conformita;
UNI EN 26922 — Adesivi. Determinazione della resistenza alla trazione dei giunti di tests;
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UNI EN 28510-1 — Adesivi. Prova di distacco per un assemblaggio ottenuto per incollaggio di un materiale flessibile su
rigido. Distacco a 90°;

UNI EN 28510-2 — Adesivi. Prova di distacco per un assemblaggio ottenuto per incollaggio di un materiale flessibile su
rigido. Distacco a 180°;

UNI EN 29142 - Adesivi. Guida alla scelta di condizioni normalizzate di laboratorio per le prove di invecchiamento su
giunti adesivi;

UNI EN 29653 — Adesivi. Metodo per la determinazione del potere adesivo mediante prova di resistenza al taglio; m_i
luogo delle certificazioni di prova l'appaltatore potré fornire la cemflcazmne rilasciata da! produttore prewa accettazione

... della direzione dei lavori.

5.3 Geotessili :

Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costlturre stratl dl separazione, contemmento f|ltrantx drenagglo in
~opere-di terra (rilevati, scarpate, strade, -giardini;-ecc:) -ed-in-coperture. La natura del polimero costituente &
(poliestere, polipropilene, poliammide, ecc.).

Si distinguono in:

— tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie dl fili (reahzzando ordito e trama);

.- nontessuti: feltri .costituiti:da fibre.o filamenti.distribuiti .in-maniera-casuale, legati tra loro con trattamento meccanico
(agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si hanno non tessuti ottenuti da fiocco o da
filamento continuo. Sono caratterizzati da:

— da filamento continuo (o da fiocco);

— il trattamento legante € meccanico (o chimico o termico);

— il peso unitario e di

-l soddisfacimento.delle. prescnz'om predette s'intende :comprovato-quando il prodotto risponde ad una norma UN! di
cui al successivo punto.efo € in possesso di attestato di conformita; in loro mancanza valgono i valori dichiarati dal
produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.

5.3.1 Geotessili. Norme di riferimento

Quando non & specificato nel progetto esecutivo, | geotessili devono essere rispondenti alle seguenti caratteristiche:

UNI EN 918 - Geotessili e prodotti affini - Prova di punzonamento dinamico (metodo della caduta del cono);

UNI EN ISO 9863-2 - Geotessili e prodotti affini. Determinazione dello spessore a pressioni stabilite. Procedura

per la determinazione dello spessore dei singoli strati di prodotti multistrato;

UNI EN ISO 10319 - Geotessili . Prova di trazione a banda larga;

UNI EN ISO 10321 ~ Geotessili. Prova di trazione a banda larga per giunzioni e cuciture;

UNI ENV 12447 - Geotessili e prodotti affini. Metodo di prova per la determinazione della resistenza all'idrolisi;

UNI ENV 12224 - Geotessili e prodotti affini. Determinazione della resistenza agli agenti atmosferici;

UNI ENV 12225 - Geotessili e prodotti afF ni. Metodo per la determinazione della resistenza microbiologica mediante

prova di interramento;

UNI ENV 12226 - Geotessili e prodotti affini - Prove generali per valutazioni successive a prove di durabilita;

‘UNFEN 18012236 - Geotessili-e prodotti affini. Prova di' punzonamento statico (metodo CBR);
+<UNI ENV ISO 13438 - Geotessili e prodotti affini.. Metodo di prova per la determinazione della resistenza
.all'ossidazione. ‘ S C ' :

5.3.1 Nontessuti. Norme.di riferimento :
Per.quanto.non.espressamente indicato peri nontessuti:si: nmanda alle’ prescnz:one delle seguenti:norme:

UNI 8279-1 - Nontessuti. Metodi di prova. Campionamento;

UNI 8279-3 - Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione della permeabilita all’ aria;

UNI1 8279-4 - Nontessuti. Metodi di prova. Prova di trazione (metodo di. Grab);

‘UNI'8279-5 -~ Nontessuti..Metodi di prova. Determinazione dell’ assorbimento di liquidi (metodo del cestello);

UNI 8279-6 - Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione dell' assorbimento di liquidi (metodo della rete);

UNI 8279-7 - Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione dell' ascensione capillare;

‘UNI 8279-11 - Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione della resistenza alla perforazione con il metodo della sfera;
UNI 8279-12 - Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione della variazione dimensionale a caldo;

UNI 8279-13 - Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione del coefficiente di permeabilita radiale all' acqua;

UNI 8279-14 - Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione della resistenza al punzonamento e della.deformazione a
rottura (metodo della penetrazione);

UNI 8279-16 - Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione del tempo di assorbimento di acqua (metodo della goccia);
UNI EN 29073-1 - Tessili. Metodi di prova per nontessuti. Determinazione della massa areica;

UNI EN 29073-3 - Tessili. Metodi di prova per nontessuti. Determinazione della resistenza a trazione e
dell'allungamento;

UNI EN 29092 - Tessili. Nontessuti. Definizione.
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Art. 6 Prodotti e materiali per pareti esterne e partizioni interne

6.1 Prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari
I prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale (vedere articolo murature) ma
unicamente di chiusura nelle pareti esterne e partizioni devono rispondere alle prescrizioni del progetto esecutivo ed a
loro completamento alle seguenti prescrizioni:
a) gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante trafilatura o pressatura con materiale normale od
alleggerito devono rispondere alla norme: UNI 8942-1, UNI 8942-2, UNI 8942-3.
b) gli elementi di-calcestruzzo dovranno rispettare .le ‘stesse caratteristiche indicate nella norma UNI 8942 (ad
esclusione delle caratteristiche di inclusione calcarea), i limiti di accettazione saranno quelli indicati nel
, progetto ed in loro mancanza quelli dichiarati dal produttore ed approvati-dalla Direzione dei lavori;
c) gli elementi di calcio silicato, pietra ricostruita, pietra naturale, saranno accettati in base alle loro caratteristiche
-dimensionali e relative ‘tolleranze; "caratteristiche di forma ‘e massa volumica “(foratura, smussi ecc.);
caratteristiche meccaniche a compressione, taglio a ﬂess;one caratteristiche di comportamento all'acqua ed al
gelo (imbibizione, assorbimento d'acqua, ecc.).
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto ed in loro mancanza saranno quellt dichiarati dal
... fornitore ed-.approvati.dalla.direzione dei-lavori.

..6.2 Lastre di materia plasticarinforzata ”

Le lastre di materia plastica rinforzata o non rinforzata si mtendono deﬁmte e classmcate secondo le norme UNI vigenti.
I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza efo- comp!etamento alle seguenti
prescrizioni:

a) le lastre ondulate traslucide di: matena plastica rinforzata con fibre di vetro :

UNI 6774 - Lastre ondulate traslucide di'materia plastica rinforzata con fibre di vetro. Generahta € prescrizioni;

UNI 6775 - Lastre ondulate traslucide di materia plastica rmforzata con fibre di vetro. Metodi di prova;

b) le lastre di polistirene

UNI 7073 - Lastre estruse di polistirene antiurto. Tipi, prescrizioni e prove.

6.3 Prodotti e componenti per partizioni interne prefabbricate

I prodotti ed i componenti per partizioni interne prefabbricate che vengono assemblate in opera (con piccoli lavori di
adattamento o meno) devono rispondere alle prescrizioni del progetto esecutivo ed, in mancanza, alle prescrizioni
indicate al punto precedente.

6.4 Prodotti a base di cartongesso '

| prodotti a base di cartongesso devono nspondere aHe prescnznonl del progetto esecutlvo ed, in mancanza, alle
prescrizioni seguenti: avere spessore con tolleranze + 0,5 mm, lunghezza e larghezza con tolleranza + 2 mm,
. resistenza all'impronta, all'urto, alle sollecitazioni localizzate (punti di fissaggio) ed, a seconda della destinazione d'uso,
con basso assorbimento d'acqua, con bassa permeabilita al vapore (prodotto abbinato a barriera a| vapore), con
resistenza all'incendio dichiarata, con isolamento acustico dichiarato.

I'limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto esecutivo ed, .in loro mancanza, quelli dlchlaratx dal produttore
ed approvati dalla Direzione dei lavori.

6.5 Norme di riferimento

.a).Classificazione

UNI 8369-2 - Pareti perimetrali verticali. Classmcazmne e termmo!ogla
UNI 8979 - Pareti perimetrali verticali. Analisi degli strati funzionali;
UNI 9269 - Pareti verticali. Prova di resistenza agli urti;

b) Pareti interne semplici

UNI 8201 - Edilizia residenziale. Pareti interne semplici. Prova di resistenza agli urti da corpo molle e duro;
UNI 8326. Edilizia residenziale. Pareti interne semplici. Prove di resistenza ai carichi sospesi;

UNI 8327 - Edilizia residenziale. Pareti interne semplici. Prova di resistenza al calore per irraggiamento;

c¢) Pareti interne mobili

UNI 10700 - Partizioni interne - Pareti interne mobili - Terminologia e classmcazuone

UNI 10815 - Pareti interne mobili. Attrezzabilita per impianti tecnici. Criteri generali;

UNI 10816 - Pareti interne mobili. Attrezzabilita con equipaggiamenti di servizio. Criteri generali;
UNI 10817 - Pareti interne mobili. Collegamenti di messa a terra. Requisiti e verifica;

UNI 10879 - Pareti interne mobili. Prova di resistenza ai carichi sospesi ed orizzontali;

UNI 10880 - Pareti interne mobili. Requisiti e metodi di prova di resistenza agli urti;

UNI 10820 - Partizioni interne. Pareti interne mobili. Analisi dei requisiti.
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d) Materie plastiche cellulari rigide
UNI 10386 - Materie plastiche cellulari rigide. Pannelli compositi con anima di poliuretano espanso rigido e paramenti
rigidi per coperture, pareti perimetrali verticali esterne e di partizione interna. Tipi, requisiti e prove.

e) Strutture di legno

UNI EN 594 - Strutture di legno. Metodi di prova. Resistenza rigidezza di piastra di pannelli per pareti con telaio

di legno; ,

UNI EN 596 - Strutture di legno. Metodi di prova. Prova di impatto con un corpo morbido su pareti con telaio di legno.

- Art. 7. Vetri..

7:1 Norme di riferimento v 7

| vetri dovranno essere rispondenti alle prescrizioni del progetto esecu’uvo ‘ed alle ulteriori richieste del!a direzione dei
lavori. :

In generale dovranno rispondere inoltre alle disposizioni delle seguentl norme di unificazione:

-.UNLEN 572-1. Vetro per:edilizia. Prodotti.-a:base divetro.di:silicato:sodo-calcico. Definizione e-proprieta generali fisiche

e meccaniche;

UNI EN 572-2 - Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Vetro float;

UNI EN 572-5 - Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Vetro stampato;

UNI EN 572-4 - Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Vetro tirato;

UNI EN 572-7 - Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di smcato sodo—calmco Vetro proﬂlato armato e non armato;
~UNI 7142 = Vetri piani. Vetritemprati per edilizia ed arredamento;

UNI 7143 - Vetri piani. Spessore dei vetri piani per vetrazioni in funz»one delle loro dimensioni, dell' azione del vento e
del carico neve;

UNI 7144 - Vetri piani. isolamento termico;

UNI EN 12758 - Vetri piani. Isolamento acustico;

UNI 9186 - Veltri piani. Vetri stratificati per edilizia e arredamento con prestazioni antivandalismo e anticrimine;

UNI 9187 - Vetri piani. Vetri stratificati per I'edilizia e arredamento con prestazioni antiproiettile;

UNI 10593-1 - Vetro per edilizia. Vetrate isolanti. Generalita e tolleranze dimensionali;

UNI 10593-2 - Vetro per edilizia. Vetrate isolanti. Prove di invecchiamento, misurazione della penetrazione del vapor
d'acqua e requisiti;

UNI 10593-3 - Vetro per edilizia. Vetrate isolanti. Prove di tipo iniziali per la misurazione della velocita di perdita di gas
su vetrate isolanti riempite con gas;

UNI 10593-4 - Vetro per-edilizia. Vetrate isolanti. Metodi di prova per la determinazione delle proprieta fisiche della
sigillatura dei bordi; '

UNI EN ISO 12543-1 - Vetro per edulma Vetro stratlflcato e vetro stratificato di sicurezza. Definizioni e descrizione
delle parti componenti;

UNI EN 1SO 12543-2 - Vetro per ed:hzna Vetro stratificato e vetro stratlﬁcato di sicurezza. Vetro stratificato di

- sicurezza,

UNIFEN 1SO12543-3 - Vetroper edilizia. Vetro stratificato e vetro stratificato di'sicurezza. Vetro stratificato;
UNIEN.ISO 12543-4 - Vetro per edilizia. Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Metodi di prova per la
durabitita; '

UNI EN ISO- 12543-5 - Vetro per-edilizia, ‘Vetro: stratificato e vetro stratificato di- sxcurezza Dnmensmm e finitura dei
“bordi;

UNI EN 1SO 12543-6 - Vetro per edilizia. Vetro stratificato e vetro stratificato d: sicurezza. Aspetto

. 7.2 Vetri di sicurezza. Prove
Le prove sulle lastre di vetro di sicurezza sono prescritte’dall'art. 14 D P R.29 magglo 1963 n 1497
Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato.

~7.2.1 Prova d'urto

La prova deve essere fatta su una lastra di 0,3 x 0,3 m appoggiata sui quattro lati, ai bordi, per larghezza di circa 10
mm, su un telaio di legno. Sul centro della lastra & lasciata cadere liberamente, dall'altezza di 0,5 m, una sfera di
acciaio levigato del peso di 0,76 kg. A seguito di tale prova la lastra di vetro retinato, di vetro stratificato, o di.materiale
simile, non deve produrre frammenti acuminati pericolosi che si distacchino dal supporto; la lastra di vetro temperato
non deve rompersi. La prova deve essere ripetuta lasciando cadere la sfera da altezza maggiore. A seguito di tale
prova la lastra di vetro retinato, di vetro stratificato, o di materiale simile, non deve rompendosi deve produrre
frammenti minuti, non taglienti. Le prove devono essere fatte con temperature ambientali fra 15 °C e 25 °C.

7.2.2 Prova di flessione
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La prova deve essere fatta su una lastra delle dimensioni massime previste per la applicazione, appoggiata sui due lati
piu corti, ai bordi, per larghezza di circa 20 mm, su appoggi di legno. Su una striscia mediana larga non piti di 50 mm
parallela agli appoggi € applicato un carico distribuito di 100 kg per metro lineare per la lastra di vetro retinato; di vetro
stratificato, o di materiale simile, e di 200 kg per metro lineare per la lastra di vetro temperato. La lastra non deve
rompersi né fessurarsi.

Se sono usate lastre di vetro retinato, di vetro stratificato, o di materiale simile con larghezza maggiore di 0,6 m o lastre
di vetro temperato con larghezza maggiore di 1 m, una lastra per ciascuna partita deve essere sottoposta in fabbrica
alla prova di flessione.

7.3 Applicazione delle lastre di vetro di sicurezza
~Lelastre di vetro di'sicurezza, salvo-le lastre di vetroretinato; devono essere segnate con marchio mdeleblle

Nelle porte dei piani, nella cabina e nelle porte della cabina degli ascensori, le lastre di vetro di sicurezza devono
- essere completamente “intelaiate.~Nelle “protezioni-del vano “di corsa degli*ascensori; le lastre di vetro di sicurezza
devono essere intelaiate completamente, salvo le lastre di vetro temperato le quali possono essere fissate su almeno
tre lati per mezzo di:-supporti, di zanche, -o-simili.- Nelle porte dei piani, nelle pareti e nelle porte della cabina degli
ascensori, costituite prevalentemente da lastre di vetro di sicurezza, devono essere apphcate protezrom per impedire la
. -caduta.di persone nel.vano.di corsa.nel caso dirottura delle lastre.

- In ogni caso deve essere applicata almeno una fascia di protezione di materiale res:stente di altezza non minore di
0,15 m dal piano di calpestio, e una sbarra di protezione ad altezza di circa 0,9 m dal piano di calpestio. Nelle porte dei
piani e nelle porte della cabina degli ascensori le cerniere, le maniglie, le serrature e gli altri dispositivi non devono
essere applicati alle lastre di vetro di sicurezza. ,

Art. 8 Prodotti per isolamento acustico

8.1 Definizioni

Si definiscono materiali isolanti acustici (o0 materiali fonoisolanti) quelli atti a diminuire in forma sensibile la trasmissione
di energia sonora che li attraversa. Questa proprieta & valutata con il potere fonoisolante (R) definito dalla seguente
formula:

R =10 log Wi/wt

dove:

Wi = energia sonora incidente;

Wt = energia sonora trasmessa.

Tutti i materiali comunemente impiegati nella realizzazione di divisori in edilizia devono possedere proprieta
fonoisolanti. Per materiali omogenei questa proprieta dipende essenzialmente dalla loro massa areica.

Quando sono realizzati sistemi edilizi compositi (pareti,-coperture, ecc.) formate da strati di materiali diversi, il potere
fonoisolante-di queste strutture dipende, oltre che dalla loro massa areica, dal numero e qualita degli strati, dalle
modalita di accoppiamento, dalla eventuale presenza d'intercapedini d'aria.

8.2 Carattenstlche costruttive ' ’ : ‘
Per tutti.i materiali fonoisolanti forniti- sotto forma di lastre; blocchi o:forme geometnche predetermmate si devono
dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:

— dimensioni: lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli
altri documenti progettuali; in.assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua
documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori; .

- .spessore: -valgono le tolleranze ‘stabilite nelle-.norme . UNI, .oppure - specificate .. negli,:fzaltri\documenti
progettuali; in assenza-delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella'sua documentazione
tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori;

—. massa areica: deve essere entro i limiti. prescritti nella-norma UNI o negli altri documenti progettuali; in

= assenza delle prime - due valgono ‘quelli: dichiarati- dal jproduttore nella. sua :documentazione tecnica ed
accettate dalla direzione tecnica;

— potere fonoisolante: misurato in laboratorio secondo le modalita prescritte dalla norma UNI 8270/3, deve
rispondere ai valori prescritti nel progetto od in assenza a quelh dichiarati dal produitore ed accettati dalla
direzione dei lavori.

Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguentl caratteristiche:

- modulo di elasticita;

- fattore di perdita;

- reazione o comportamento al fuoco;

- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;

- compatibilita chimico-fisica con altri materiali.

La direzione dei lavori ai fini della loro accettazione ‘pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della
fornitura oppure chiedere un attestato di conformita-della stessa alle prescrizioni sopra riportate.

In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono quelli stabmtl daile
norme UNI ed in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme
internazionali od estere). Per i materiali fonoisolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere
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dichiarate le stesse caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. La direzione dei
lavori deve inoltre attivare i controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera ricorrendo ove necessario
a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato realizzato.

Capitolo 3
NORME GENERALIPER I ESECUZIONE DEI LAVORI

‘Art. 1 Osservanza di leggi e norme tecmche

L’esecuzione dei lavori in appalto nel suo complesso € regolata dal presente capitolato speciale d’ appalto € per quanto
non-in-contrasto con-esso 0:in esso-non previsto ‘e/o ‘specificato, valgono:le: norme, le disposizioni ed i regolamenti
appresso richiamati:
- Legge 20 marzo 1865, n. 2248 - Legge 'suilavori pubblici (All. F);
- C.M. 5 maggio 1966, n. 2136 - Istruzioni sullimpiego delle tubazxom in acciaio saldate nella Costruzmne degli
~acquedotti;
- C.M. 7 gennaio 1974 n. 11633 Istruzioni per la progettazione del|e fognature e degls amplantl dl trattamento delle
acque di rifiuto;
- Legge 2 febbraio 1974, n. 64 Provvedimenti per le costruzioni con partlcolan prescrizioni per le zone S|smxche
- C.M. 2 dicembre 1978, n. 102 - Disciplina igienica concernente le materie plastiche, gomme per tubazioni ed
_accessori destinati a venire in contatto con acqua potabile e da potabilizzare;
~«C.M. 9.gennaio-1980, n. 20049 - Legge 5 novembre 1971, n. 1086. istruzioni relative ai controlli sul conglomerato
cementizio adoperato per le strutture in cemento armato;
- D.M. 24 novembre 1984 - Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, I'accumulo e l'utilizzazione
del gas naturale con densita non superiore a 0,8;
- D.M. 12 dicembre 1985 - Norme tecniche relative alle tubazioni;
- C.M. 20 marzo 1986, n. 27291 - D.M. 12 dicembre 1985. Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni;
- D.M. 20 novembre 1987 - Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per
il loro consolidamento;
- D.M. 11 marzo 1988 - Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita dei pendii naturali e
delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, 'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno
delle terre e delle opere di fondazione;
- C.M. 24 settembre 1988, n. 30483 - Legge 2 febbraio 1974, n. 64 art. 1. D.M. 11 marzo 1988. Norme tecniche
riguardanti.le indagini sui terreni-e sulle rocce, la stabilitd dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le
prescrizioni per la progettazione I'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di
fondazione. Istruzioni per I' applicazione;
- C.M. 4.gennaio.1989,-n. 30787 - Istruzioni in.merito alle.norme tecnuche per. la. progettazione, esecuzmne e collaudo
degli edifici in muratura e per il consolidamento;
~- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Disposizioni per favorire il superamento e Iehmmazuone delle barriere archltettomche
negli edifici privati;
- C.M. 16 marzo 1989, n. 31104 Legge 2 febbraioc 1974, n. 64 - art. 1. Istruznonl in mento alle norme tecniche per la
-progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate;
- D.M. 14 giugno 1989, n. 236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire laccessmlhta ladattabilita e la visitabilita
.degli.edifici- -privatt -e - di* -edilizia -residenziale: pubblica sovvenzionata e +agevolata, ai fini del superamento e
dell’eliminazione delle barriere architettoniche;
- Legge 5 marzo 1990, n. 46 - Norme per la sicurezza degli impianti;
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada;
"'D.P.R."21 aprile 1993, n. 246 - Regolamento di attuazione della: direttiva *89/106/CEE relativa ai prodotti da
costruzione;
- D.M. 9 maggio 2003, n. 156 - Criteri e modalita per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione,
ispezione e prova nel settore:dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo.9,. comma.2, del D.P.R. 21 aprile 1993, n.
246;
- Legge 11 febbraio 1994, n. 109 - Legge quadro in materia di lavori pubblici;
- D.M. 9 gennaio 1996 - Norme tecniche per il calcolo, I'esecuzione ed n collaudo delle strutture in cemento armato,
normale e precompresso e per le strutture metalliche ; :
- D.M. 16 gennaio 1996 - Norme tecniche per le costruzioni'in zone sismiche;
- D.M. 16 gennaio 1996 - Norme tecniche relative ai «Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei
carichi e sovraccarichi»,
- C.M. 4 luglio 1996, n. 156AA.GG/STC - Istruzioni per I'applicazione delle “Norme tecniche relative ai criteri generali
per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” di cui al D.M. 16 gennaio 1996;
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - Regolamento recante norme per f'eliminazione delle barriere architettoniche, negli
edifici, spazi e servizi pubblici;
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- C.M. 15 ottobre 1996, n. 252 AA.GG./S.T.C. - Istruzioni per 'applicazione delle “Norme tecniche per il calcolo,
'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche” di cui
al D.M. 9 gennaio 1996;

- C.M. 29 ottobre 1996 - Istruzioni generali per la redazione dei progetti di restauro nei beni architettonici di valore
storico-artistico in zona sismica;

- D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Attuazione delle direttive '91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pencoloss e
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

- D.M. 8 gennaio 1997, n. 99 - Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti
e delle fognature;

- C.M. 10 aprile 1997, n."65/AA.GG. - Istruzioni per lapphcazmne delle «Norme tecniche per le costruzxom in zone
sismiche» di cui al D.M. 16 gennaio 1996;

- Dir.P.C.M. 3 marzo 1999 - Razionale sistemazione nel sottosuolo degli |mp|ant| tecnologici;

“D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 - Disposizioni-sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa aHa protezione
delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti-agricole;

- C.M. 14 dicembre 1999, n. 346/STC - Legge 5. novembre 1971, n. 1086, art. 20 Concessxone ai Iaboraton per prove
sui-materiali da-costruzione;

- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di attuazione della Iegge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in
~materia di lavori pubblici; e-successive modificazioni;

- D.M. 19 aprile 2000, n. 145 - Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi
“dell'articolo 3, comma 5, della’legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

- C.M. 7 maggio 2001, n. 161/318/10 - Norme tecniche per la fabbricazione di tubi destinati alla costruzione di
condotte per 'acqua - D.M. 12 dicembre 1985 - Chiarimenti;

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia;

- D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni
per pubblica utilita; ‘

- Legge 21 dicembre 2001, n. 443 - Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici
ed altri interventi per il rilancio delle attivita produttive;

- Legge 1 agosto 2002, n. 166 - Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (Collegato alla finanziaria 2002);

- D.Lgs. 22 agosto 2002, n. 190 — Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443 per realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale;

- Ord.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274. Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica:

- D.M. 8 maggio 2003, n.-203 - Norme affinché gli uffici pubblici e le societa a prevalente capitale pubblico coprano il
- fabbisogno: annuale :di-manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non
inferiore al 30% del fabbisogno medesimo;

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codlce dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dellart 10 della legge 6 luglio
..2002, n. 137,

- D.M. 6 aprile 2004, n. 174 Regolamento concemente i matersah e gli oggettl che possono essere utmzzatl negli
impianti fissi dit captaz:one trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano;

- Legge 14 maggio 2005, n. 80. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-iegge n. 35 del 2005, recante
disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo
per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma
organica della disciplina delle procedure concorsuali (competitivita);

- D:M. 27luglio 2005.-:Norma‘concernente il regolamento-d'attuazione della’ legge 9 gennalo 1991, n. 10 (articolo 4,
commi 1 e 2), recante: «Norme per ['attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia,
di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energiax;

- D.Lgs. 19.agosto 2005, n. 192 - Attuazione della direttiva-2002/91/CE. relativa.al. rendlmento energetico ne!l edilizia.

- D:M. 14 settembre 2005 - Norme tecniche per le costruzioni;

- D.M. 15 settembre 2005 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di
sollevamento ubicati nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi;

- D.Lgs. 3 aprile 2006 - Norme in materia ambientale;

- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relatiw a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Art. 2 Programma esecutivo dei lavori

2.1 Locale ufficio di direzione lavori

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente
rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della direzione dei lavori. Tale ufficio deve
essere adeguatamente protetto da dispositivi di allarme e antiintrusione, climatizzato nonché dotato di strumenti (Fax,
fotocopiatrice, computer, software, etc). | locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od
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accettato dalla direzione dei lavori, la quale disporra anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Il locale
deve essere idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, fognatura, telefono).

2.2 Ordine dell’esecuzione dei lavori

In linea generale I'appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo a Iui pil conveniente per darli perfettamente
compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della direzione dei lavori, cid non riesca pregiudizievole alla buona,
riuscita delle opere ed agli interessi della stazione appaltante. Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire Ia,
precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o 'esecuzione entro un congruo termine perentorio,
.. senza che l'appaltatore possa rifiutarsi.o richiedere particolari.compensi.

In questo caso la disposizione dell ammxmstraznone costituira variante al programma del lavori.

2.3 Fornitura di notizie statistiche sull’andamento dei lavori

Sono -a' carico dell'appaltatore - gli .oneri-:per Ja: fornitura 'di-notizie - statistiche 'sull'andamento” dei lavori, per periodi
quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:

a) numero degli-operai impiegati; distinti nelle varie categorie, per-ciascun giorno-della:quindicina, con le relative ore
lavorative.

. b).genere di:lavoro. eseguito nella:quindicina.giorni.in cui.non si:é lavorato e cause relative.

Dette notizie devono pervenire alla direzione dei lavori non oltre il mercoledi immediatamente successivo al termine
della quindicina, stabilendosi.una penale, per.ogni giorno di ritardo, di euro 25.82.

2.4 Cartelli indicatori

- Sono a carico dell'appaltatore gli-oneri per la fornitura-di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti
indicati dalla direzione dei lavori, entro 5 giorni-dalla data di consegna dei lavori. | cartelloni, delle dimensioni minime di
1,00 m x 2,00 m recheranno impresse a colori indelebili le diciture riportate, con le eventuali modifiche ed integrazioni
necessarie per adattarlo ai casi specifici. Nello spazio per aggiornamento dei dati, devono essere indicate le
sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa ed i nuovi tempi. Tanto
i cartelli che le armature di sostegno devono essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza meccanica e agli
agenti atmosferici e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo tecnico-amministrativo dei lavori.
Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sara applicata all'appaitatore una penale
di euro ( ). Sara inoltre applicata una penale giornaliera di euro ( ) dal giorno della
constatata inadempienza fino a quello dellapposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo
delle penali sara addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.

2.5 Oneri per le pratiche amministrative . ‘ ,
Sono a carico "deli'appaltatore gli oneri per le pratiche presso amministrazioni ed enti per permessi, licenze,
concessioni, autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di
prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamentl cautelamenti, trasporti speciali
nonché le spese ad esse-relative:per:tasse, diritti, indennita; canoni, cauzioni; ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico
. dell'appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonche il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 3 Prevenzione infortuni

3.1 Norme vigenti

Nell'esecuzione- dei;lavori; anche :se non.espressamente . richiamate, devono essere- osservate le disposmom delle
seguenti norme:

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 - Norme per ia prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni; .

‘D.P.R. 19 -marzo-1956 -, n. 302 — Norme:di-prevenzione "degli- infortuni: sul lavoro integrative di quelle generali con
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547,

D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 - Norme generali per l'igiene del lavoro;

D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320 - Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavori in sotterraneo;

D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321 — Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria
compressa;

D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 - Atiuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n.
86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212; '
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 - Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE e 99/38/CE e
2001/45/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 - Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la
segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;
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D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 - Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza
e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;

D.M. 10 marzo 1998. - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’'emergenza nei luoghi di lavoro
D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528 - Modifiche ed integrazioni al D.Lg. 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della
direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime d| sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o
mobili;

Legge 7 novembre 2000, n. 327 - Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto;

D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 - Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporane| o mobili,
in attuazione dell'articolo-31, comma 1, dellaslegge 11 febbraio 1994, n. 109;

D.M. 15 luglio 2003, n. 388 - Regolamento recante disposizioni sul pronto. soccorso aziendale, in attuazione
dell'articolo 15, comma. 3, del .D.Lgs. 19 settembre: 1994, n. 626, e successive ‘modificazioni. In generale devono
essere rispettate le prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano operativo e le ultenorl indicazioni
impartite dal coordinatore:per esecuzione dei lavorie/odel direttore dei lavori.

3.2 Accorgimenti antinfortunistici‘e viabilita ‘
.L'appaltatore dovra softrarre alla. viabilita il minor spazio possnbtle ed adottare i provvedimenti necessari a rendere
sicuro il transitodi veicoli e pedoni; ‘nonché l'attivita delle maestranze. Fermi-tutti-gli ‘obblighi e le responsabilita in
.materia di prevenzione degli infortuni, I'appaltatore risponde della solidita e stabilita delle armature di sostegno degli
scavi.ed & tenuto a-rinnovare o rinforzare quelle parti delle opere provvisionali che risultassero deboli. L'efficienza delle
-armature dovra essere verificata giornalmente. Per entrare ed uscire dalla fossa, si devono utilizzare apposite scale a
pioli solidamente disposte, facendosi assoluto divieto-di utilizzare gli sbatacchi. L'appaltatore dovra contornare, a suo
esclusivo carico, tutti gli scavi mediante robusti parapetti, formati con tavole prive di chiodi sporgenti e di scheggiature,
-~da mantenere idoneamente verniciate, ovvero con sbarramenti di altro tipo che garantiscano un ‘adeguata protezione.
In vicinanza delle tranvie, le barriere devono essere tenute a distanza regolamentare, e comunque non inferiore a 80
cm dalle relative sedi. In corrispondenza ai punti di passaggio dei veicoli ed agli accessi alle proprieta private, si
costruiranno sugli scavi solidi ponti provvisori muniti di robusti parapetti e — quando siano destinati al solo passaggio di
pedoni ~ di artelli regolamentari di divieto di transito per i veicoli, collocati alle due estremita.

3.3 Dispositivi di protezione

Per i dispositivi di protezione si rimanda alle seguenti norme e alle disposizioni del piano di sicurezza e di
coordinamento ed alle eventuali integrazioni del piano operativo di sicurezza. Tali dispositivi devono rispettare le
seguenti norme:

UNI EN 340 - Indumenti di protezione. Requisiti generali;

UNI EN 341- Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi di discesa:

UNI EN 352-1.- Protettori auricolari: Requisiti di sicurezza e prove. Cuffie;

UNI EN 353-1 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadite dall'alto. Dlsposmw anticaduta di tipo guidato su
una linea di ancoraggio rigida;

UNILEN. 353-2 - Dispositivi.di .protezione individuale contro, !e cadute, dall alto. Dispositivi anticaduta di tipo guidato su
una linea di ancoraggio flessibile;

UNI EN 354 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Cordini; ,

UNI EN 3556 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Assorbitori di energia;

UNI EN 358 - Dispositivi individuali per il posizionamento sul Iavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto.

Sistemi di posizionamento sul lavoro;

UNI EN 360 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dail'alto. Dlsposmw anticaduta di t:po retrattile;
UNIEN 361:- Dispositividi-protezione individuale contro-le-cadute dall'alto. Imbracature per il corpo; ‘

UNI EN 362 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Connettori;

UNI EN 363 - Dispositivi di protezione individuale contro ie cadute dall'alto. Sistemi di arresto caduta'

UNI EN.364 - Dispositivi.di protezione .individuale contro le.cadute dall'alto. Metodi di.prova;- 5

UNI EN 365 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Requisiti generali per le lstruzmm per fusoe
la marcatura;

UNI EN 367 - Indumenti di protezione. Protezione contro il calore e le fiamme. Metodo di prova: determinazione della
trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma.

Capitolo 3

MODALITA DI ESECUZIONE DELLE OPERE EDILIZIE
Art. 1 Demolizioni
1.1 Interventi preliminari

L'appaltatore prima dell'inizio delle demolizioni deve assicurarsi dell'interruzione degli approvvigionamenti idrici, gas,
allacci di fognature; dellaccertamento e successiva eliminazione di elementi in amianto in conformita alle prescrizioni
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del D.M. 6 settembre 1994 recante «Normative e metodologie tecniche di applicazione delf'art. 6, comma 3, e dell'art.

12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto».

Ai fini pratici, i materiali contenenti amianto presenti negli edifici possono essere divisi in tre grandi categorie:

1) materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola;

2) rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;

3) una miscellanea di altri materiali comprendente, in particolare, pannelli ad alta densita (cementoamianto), pannelli a,
bassa densita (cartoni) e prodotti tessili. | materiali in cemento-amianto, soprattutto sotto forma di lastre di copertura,
sono quelli maggiormente diffusi. '

1.2 Idoneita delle opere provvisionali
Le opere provvisionali, in legno:o in ferro, devono:essere :allestite -sulla base .di giustificati calcoli. di resistenza; esse
devono essere conservate in efficienza per l'intera-durata del lavoro, secondo le prescrizioni specifiche del piano di
-sicurezza. ‘Prima di reimpiegare -elementi- di-ponteggi- di:qualsiasi-tipo si deve provvedere-alla-loro revisione per
eliminare le parti non ritenute pit idonee. "

In particolare per gli-elementi. metallici devono: essere sottoposti--a .controllo della resistenza -meccanica e della
preservazione alla ruggine degli elementi soggetti ad usura come ad esempio: giunti, spinotti, bulloni, lastre, cerniere,
ecc. ll-coordinatore: per:lesecuzione .dei Javori:elo -il direttore -dei lavori:potra-ordinare I'esecuzione di prove per
verificare la resistenza degli elementi strutturali provvisionali impiegati dallappaltatore. Prima dell'inizio di lavori di
demolizione € fatto obbligo di procedere alla verifica. delle condizioni di conservazione e di stabilita delle strutture da
demolire e dell'eventuale influenza su strutture limitrofe. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite
-.le opere di rafforzamento e di puntellamento.necessarie ad evitare che, durante la-demolizione, si possano verificare
crolli intempestivi o danni anche a strutture di edifici confinanti o adiacenti.

1.3 Ordine delle demolizioni. Programma-di demolizione

| lavori di demolizione come stabilito, dall'art. 72 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, devono procedere con cautela e
con ordine dall'alto verso il basso ovvero secondo le indicazioni del piano operativo di sicurezza e devono essere
condotti in maniera da non pregiudicare la stabilita delle strutture portanti o di collegamento e di quegli eventuali edifici
adiacenti, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento. La successione dei lavori, quando si tratti di
importanti ed estese demolizioni, deve risultare da apposito programma il quale deve essere firmato dall'appaltatore,
dal coordinatore per I'esecuzione dei lavori e dal direttore dei lavori e deve essere tenuto a disposizione degli ispettori
del lavoro.

Art. 2 Opere e strutture di muratura

2.1 Criteri generali per esecuzione

| mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in appositi
bagnaroli e mai per aspersione. Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali
alla superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la
- malta rifluisca-all'ingirc-e riempia: tutte e connessure: giunti:-non-verranno-rabboccati durante la costruzione per dare
. maggiore presa all'intonaco od alla.stuccatura col ferro..Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati
e dovranno:essere . opportunamente collegate con la parte ‘interna. I .lavori di muratura, qualunque sia il sistema
costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte
.ore, al disotto di.zero gradi.centigradi. Sulle aperture.di-vani di porte e-finestre devono essere collocati degli architravi
(cemento armato, acciaio). La costruzione delle murature dovra iniziarsi-e -proseguire -.uniformemente,-assicurando il
perfetto collegamento fra:le varie:parti di esse,. evitando.nel corso dei lavori.la formazione di strutture: eccessivamente
emergenti dal resto’della costruzione. La muratura procedera per filari rettilinei, con piani di posa normali alle superficie
viste o come altrimenti venisse prescritto. All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere
lasciate opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato. Sui muri delle costruzioni, nel punto di passaggio
fra le fondazioni: entro..terra .e- la:-parte 1fuori- terra, - Ja .guaina. di- impermeabilizzazione sara rialzata e bloccata
superiormente di aimeno 20 cm. | muri controterra delimitanti vani interni al fabbricato (inclusi i sottopassi) saranno
interamente rivestiti con manto impermeabile costituito da due guaine e da una membrana di polietilene estruso ad alta
densita come meglio nel seguito specificato.

2.2 Spessore minimo dei muri
A norma del D.M. 14 settembre 2005, lo spessore minimo dei muri, per realizzazione in zona sismica non puo essere
inferiore ai valori di cui alla tabella 34.

Tabella 34 - Spessore dei muri (D.M. 14 settembre 2005)

Tipo di muratura Spessore minimo
cm
a) muratura in elementi resistenti artificiali pieni 12
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b) muratura in elementi resistenti artificiali semipieni 20

¢) muratura in elementi resistenti artificiali forati « 25
d) muratura di pietra squadrata 24
e) muratura listata 40

Art. 3 Esecuzione delle pareti esterne e partizioni interne

.3.1 Partizioni interne:costituite da elementi predisposti.per essere. assemblati in sito '
Le partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in sito (con o senza piccole opere di
adeguamento nelle zonedi connessione con le altre pareti o con il“soffitto) devono essere realizzate con prodotti
rispondenti alle prescrizioni date nell'articolo prodotti per pareti esterne e partizioni interne. Nell'esecuzione si
seguiranno le modalita previste dal produttore (ivi incluso I'utilizzo di appositi attrezzi) ed approvate dalla direzione dei
lavori. Si curera la corretta predisposizione degli elementi che svolgono anche funzione di supporto in modo da
rispettare le dimensioni; le tolleranze-ed i-giochi previsti o comunque- necessari-ai fini-del successivo assemblaggio
~-degli altri elementi. Si curera che gli elementi di collegamento e di fissaggio vengano posizionati ed installati in modo
- da garantire-'adeguata trasmissione delle: sollecitazioni meccaniche.. Il posizionamento di pannelli, vetri, elementi di
completamento, ecc. sara realizzato con l'interposizione di guarnizioni, distanziatori, ecc. che garantiscano il
raggiungimento dei livelli di prestazione previsti ed essere completate con sigillature, ecc. Il sistema di giunzione nel
suo insieme deve completare il comportamento della parete e deve essere eseguito secondo gli schemi di montaggio
previsti; analogamente si devono esegunre secondo gli schemi previsti e con accuratezza le connessmn: con le pareti
murarie, con i soffitti, ecc.

Art. 4 Intonaci

4.1 Intonaco grezzo

L'intonaco grezzo dovra essere costituito da uno strato di rinzaffo rustico, applicato con predisposte poste e guide, su
pareti, soffitti e volte sia per interni che per esterni. L'intonaco potra essere eseguito:

- con malta di calce e pozzolana, composta da 120 kg di calce idrata per 1,00 m3 di pozzolana vagliata;

- con malta bastarda di calce, sabbia e cemento composta da 0,35 m3 di calce spenta, 100 kg di cemento tipo "325" e
0,9 m3 di sabbia;

- con malta cementizia composta da 300 kg di cemento tlpo "325" per 1,00 m3 di sabbla

4.2 lntonaco grezzo frattazzato

L'intonaco grezzo frattazzato dovra essere costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato fratazzato
rustico, applicato con.predisposte poste e.guide, su pareti e:soffitti, sia per. interni che per esterni.

L'intonaco potra essere eseguito con malta di cui alla voce 68.1.

4.3 Intonaco civile

L'intonaco civile dovra essere formato da tre strati di cui il primo di rinzaffo, un secondo tirato in piano con regolo e
fratazzo con predisposte poste e guide ed un terzo di rifinitura formato da uno strato di colla della stessa malta passata
al crivello fino, lisciata .con fratazzo metallico o alla pezza, per pareti, sofﬁttl e volte, sia all'interno che ‘all'esterno.
L'intonaco potra essere eseguito-con.maltadi cui‘alla voce 68.1. f

4.4 Intonaco resistente alla fiamma

L'intonaco resistente alla fiamma dovra. essere a-base di materiali .isolanti (vermiculite, per lite) impastati con idonei
leganti e correttivi: Dovra essere applicato su pareti e soffitti aventi-superficie rasata o rustica, per lo spessore minimo
di 2 cm, e comunque adeguati a quanto richiesto dalle norme.

4.5 Paraspigoli
| paraspigoli dovranno essere applicati, pnma della formazione degli intonaci, dei profilati in lamiera zincata dell'altezza
minima di m. 1,70 e dello spessore di mm 1.

Art. 5 Opere in vetro e serramentista

5.1 Definizioni .

Si intendono per opere di vetrazione quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di vetro (o prodotti similari
sempre comunque in funzione di schermo) sia in luci fisse sia in ante fisse o mobili di finestre, portefinestre o porte. Si
intendono per opere di serramentistica quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei vani aperti delle parti
murarie destinate a riceverli.
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5.2 Realizzazione

La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalita previsti dal progetto ed ove questo
non sia sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni seguenti. Le lastre di vetro in relazione al loro
comportamento meccanico devono essere scelte tenendo conto delle loro dimensioni, deile sollecitazioni previste
dovute a carico vento e neve, delle sollecitazioni dovute ad eventuali shattimenti e delle deformazioni prevedibili del.
serramento. Devono inoltre essere considerate per la loro scelta le esigenze di isolamento termico, acustico, di.
trasmissione luminosa, di trasparenza o traslucidita, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici che di resistenza alle
effrazioni, atti vandalici, ecc. Per la valutazione della adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di
prescrizioni nel progetto si intendono adottati i criteri stabiliti nelle norme UNI per l'isolamento termico ed acustico, la.
sicurezza, ecc.-(UNI.7143, UNI 7144, UNI EN 12758 e:UNI7697). Gli smussi ai:-bordi-e negli angoli devono prevenire
possibili scagliature.” | materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla
~conformazione ‘ed -alle. dimensioni delle -scanalature -(o -battente -aperto con ferma vetro) per quanto riguarda lo
spessore e le dimensioni in genere, la capacita di adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai fissi ed ante apribili; ia
_resistenza alle-sollecitazioni ‘dovute ‘ai cicli termoigrometrici tenuto-conto-delle condizioni microlocali che si creano
all'esterno rispetto all'interno, ecc. e tenuto conto del numero, posizione e caratteristiche dei tasselli di appoggio,
.periferici.e spaziatori. .Nel:caso di lastre posate: senza serramento. gli-elementi di fissaggio .(squadrette, tiranti, ecc.)
devono avere adeguata resistenza meccanica, essere preferibilmente di metallo non ferroso o comunque protetto dalla
corrosione.. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere interposto materiale elastico e durabile alle azioni
climatiche. La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi dalle lastre, serramenti,
ecc. e collocando i-tasselli-di appoggio in modo da far trasmettere correttamente il peso della lastra al serramento; i
tasselli di fissaggio servono a mantenere la lastra nella posizione prefissata. Le lastre che possonoessere urtate
-devono essere rese visibili.con opportuni segnali (motivi.ornamentali, maniglie, ecc.). La sigillatura dei giunti tra lastra e
serramento deve essere continua in modo da eliminare ponti termici ed acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si devono
rispettare le prescrizioni previste dal fabbricante per la preparazione, le condizioni ambientali di posa e di
manutenzione. Comungue la sigillatura deve essere conforme a quella richiesta dal progetto od effettuata sui prodotti
utilizzati per qualificare il serramento nel suo

insieme. L'esecuzione effettuata secondo la norma UNI 6534 potra essere considerata conforme alla richiesta del
presente capitolato nei limiti di validita della norma stessa.

5.3 Posa in opera dei serramenti

La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto esecutivo e quando non
precisato deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti. Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i
mezzi previsti dal progetto e comunque in modo da evitare sollecitazioni localizzate.

il giunto tra controtelaio e telaio fisso se non progettato in dettagllo onde mantenere le prestazioni richieste al
serramento dovra essere eseguito con le seguenti attenzioni:

- assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico;

- gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo, se cido non fosse
-sufficiente {giunti-targhi pit di 8.mm):si sigillera.anche con:appositosigillante-capace di mantenere I'elasticita nel tempo
e di aderire al materiale dei serramenti;

- il fissaggio. deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto Fazione del vento od i carichi dovuti
all'utenza (comprese le false manovre).

La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria.deve avvenire:

- assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi. meccanici (zanche, tasselli ad espansione, ecc.); :

- sigillando il perimetro esterno.con maita previa eventuale mterposnzxone dl elementl separaton quah non tessuti, fogli,
ecc.;

- curando l'immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchlate corrose, ecc.) dal contatto con la
malta o altri prodotti utilizzati durante l'installazione del serramento.

-Le porte devono essere posate:in opera-analogamente a.quanto.indicato.per le.finestre; inoltre si.dovranno curare le
altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito. Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione)
acustiche, termiche o di comportamento al fuoco, si rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa date dal fabbricante
ed accettate dalla direzione dei lavori.

5.4 Controlli e aggiornamento del piano di manutenzione dell’opera

Il direttore dei lavori per la realizzazione operera come segue:

a) nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verifichera via via che i -materiali
impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelli prescritti. In particolare verifichera la realizzazione delle
sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi ed i controtelai; la esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate;
il rispetto delle prescrizioni di progetto, del capitolato e del produttore per i serramenti con altre prestazioni.

b) a conclusione dei lavori eseguira verifiche visive della corretta messa in opera e della completezza dei giunti,
sigillature, ecc. Eseguira controlli orientativi circa la forza di apertura e chiusura dei serramenti (stimandole con la forza
corporea necessaria) I'assenza di punti di attrito non previsti, e prove orientative di tenuta all'acqua, con spruzzatori a
pioggia, ed all'aria, con I'uso di fumogeni, ecc.
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{l direttore dei lavori raccogliera in un fascicolo i documenti progettuali piu significativi, eventuali schede di prodotti,
nonché le istruzioni per la manutenzione ai fini dell'integrazione o aggiornamento del piano di manutenzione dell’'opera.

Art. 6 Opere di rifinitura varie

6.1 Decorazioni

Per I'esecuzione delle decorazioni, sia nelle pareti interne che nei prospetti esterni, la direzione dei lavori fornira
all'appaltatore, qualora non compresi tra i disegni di contratto o ad integrazione degli stessi, i necessari particolari
costruttivi. Le-.campionature dovranno essere formalmente accettato dal direttore dei lavori.

6.2 Tinteggiature e.verniciature : S ~ ;

L.e operazioni di tinteggiatura o vermc:atura dovranno essere precedute da un accurata preparazione delle superfici
interessate (raschiature,sscrostature;:stuccature, levigature-etc.) con sistemi idonei ad assicurare {a perfetta riuscita del
lavoro. La miscelazione e posa in opera di prodotti monocomponenti € bicomponenti dovra avvenire nei rapporti, modi
e tempi indicati dal produttore  onde evitare alterazioni del prodotto.:L'applicazione dei prodotti vernicianti non dovra
venire effettuata su superfici umide, l'intervallo di.tempo fra una mano e la successiva sara, salvo diverse prescrizioni,
di 24.ore, la temperatura-ambiente non dovra superare i 40°C: e la temperatura delle superfici-dovra-essere compresa
frai 5 e 50°C. con un massimo di 80% di umidita relativa. In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette, fino
.al completo essiccamento, dalla. polvere, dall'acqua e da.ogni altra fonte di degradazione. Le opere di verniciatura su
manufatti metallici saranno precedute da accurate operazioni-di pulizia (nel caso di elementi esistenti) e rimozione delle
parti ossidate; verranino quindi applicate almeno una mano di vernice protettiva ed un numero non inferiore a due mani
di vernice del tipo e colore previsti fino al raggiungimento della completa uniformita della superficie. Nelle opere di
verniciatura  eseguite “su intonaco; oltre -alle verifiche della consistenza del supporto ed alle successive fasi di
preparazione, si dovra attendere un adeguato periodo, fissato dalla direzione dei avori, di stagionatura degli intonaci;
trascorso questo periodo si procedera all'applicazione di una mano di imprimitura (eseguita con prodotti speciali) od
una mano di fondo pill diluita alla quale seguiranno altre due mani di vernice del colore e caratteristiche fissate. La
tinteggiatura potra essere eseguita, salvo altre prescrizioni, a pennello, a rullo, a spruzzo, etc. in conformita con i modi
fissati per ciascun tipo di lavorazione.

6.4 Rivestimenti per interni ed esterni

6.4.1 Definizioni

Si definisce sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotti della stessa natura o di natura diversa, omogenei o
disomogenei che realizzano la finitura dell'edificio.

| sistemi di rivestimento.si distinguono, a seconda della loro funzxom in:

- rivestimenti per esterno e per interno;

- rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressmta;

- rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc.

6.4.2 Sistemi realizzati con prodotti rigidi
Per le-piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, ecc. con dimensioni e pesi similari) si procedera alla posa su letto di
malta svolgente funzioni di strato di collegamento e di compensazione e curando la sufficiente continuita dello strato
stesso, lo spessore, le condizioni ambientali di posa (temperatura ed umidita) e di maturazione:-Si valutera inoltre la
composizione della ralta onde evitare successivi fenomeni di incompatibilita chimica o termica con il rivestimento e/o
con.il supporto. Durante {a posa.del rivestimento.si.curera - l'esecuzione dei giunti; il loro allineamento,.la.planarita della
superficie risultante ed il rispetto di eventuali motivi ornamentali. In alternativa alla posa con letto di malta si procedera
all'esecuzione di uno strato ripartitore avente adeguate caratteristiche di resistenza meccanica, planarita, ecc. in modo
da applicare successivamente -uno strato di .collegamento..(od ancoraggio) costituito da adesivi aventi adeguate
compatibilita ‘chimica e termica con lo strato ripartitore-e:con'il rivestimento. Durante la posa si:procedera come sopra
descritto. Per le lastre di pietra, calcestruzzo, fibrocemento e prodotti similari si procedera alla posa mediante fissaggi
meccanici (elementi ad espansione, elementi a fissaggio chimico, ganci, zanche e similari) a loro voita ancorati
direttamente nella parte muraria efo su tralicci o similari,. Comungue i sistemi di fissaggio devono garantire una
- adeguata resistenza meccanica per sopportare il peso proprio e del rivestimento, resistere alla corrosione, permettere
piccole regolazioni dei singoli pezzi durante il fissaggio ed il loro movimento in opera dovuto a variazioni termiche. Il
sistema nel suo insieme deve avere comportamento termico-accettabile, nonché evitare di essere sorgente di rumore
inaccettabile dovuto al vento, pioggia, ecc. ed assolvere le altre funzioni loro affidate quali tenuta all'acqua ecc.
Durante la posa del rivestimento si cureranno gii effetti estetici previsti, l'allineamento o comunque la corretta
esecuzione di giunti (sovrapposizioni, ecc.), la corretta forma della superficie risultante, ecc. Per le lastre, pannelli, ecc.
a base di metallo o materia plastica si procedera analogamente a quanto descritto in b) per le lastre. Si curera in
basealle funzioni attribuite dal progetto al rivestimento, 'esecuzione dei fissaggi, la collocazione rispetio agli strati
sottostanti onde evitare incompatibilita termiche, chimiche od elettriche. Saranno considerate le possibili vibrazioni o
rumore indotte da vento, pioggia, ecc. Verranno inoltre verificati i motivi estetici, I'esecuzione dei giunti, la loro
eventuale sigillatura, ecc.
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6.4.3 Controlli e aggiornamento del piano di manutenzione dell’opera

il direttore dei lavori per la realizzazione del sistema di rivestimento operera come segue:

a) nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verifichera via via che i materiali
impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre almeno per gli strati pit significativi
verifichera che il risultato delle operazioni predetie sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la -
funzione che € attribuita all'elemento o strato realizzato. In particolare verifichera: .
- per i rivestimenti rigidi le modalita di fissaggio, la corretta esecuzione dei giunti e quanto riportato nel punto loro,
dedicato, eseguendo verifiche intermedie di resistenza meccanica, ecc; '
- per i rivestimenti con prodotti flessibili (fogli) la.corretta esecuzione deHe operazioni descritte nel relativo punto;

- per i rivestimenti fluidi od in pasta il rispetto delle prescrizioni di progetto o concordate come detto nel punto

a) verificando la loro completezza, ecc. specialmente delle parti difficilmente. controllabili al termine dei lavori.

b) a conclusione dei lavori eseguira prove (anche solo localizzate) e con facili mezzi da cantiere creando sollecitazioni
--.compatibili con quelle previste dal -progetto.o-.comungue simulanti le sollecitazioni dovute all'ambiente, agli utenti futuri,
ecc. Per i rivestimenti rigidi verifichera in particolare il fissaggio e I'aspetto delle superfici risultanti; per i rivestimenti in
fogli, l'effetto finale e l'adesione al supporto; per. quelli fluidi la completezza, l'assenza di difetti locali, I'aderenza al
supporto.

I direttore . dei lavori raccogliera.in un fascicolo.i documenti progettuali piti:significativi,- eventuali schede di prodotti,
nonché le istruzioni per la manutenzione ai fini dell mtegraznone 0 aggiornamento del piano di manutenzione dell'opera.

Capitolo 5
'NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Si rimanda alle norme di valutazione dellOrdine degli ingegneri della Provincia di Milano.

Giussano, 30/11/2018

Arch. Davide Tresqldi
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