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RELAZIONE TECNICA 
 

PREMESSE 

 nei documenti programmatori del Comune di Giussano è prevista 
l’esecuzione di interventi sulla rete viaria comunale al fine di garantire 
la sicurezza dei cittadini e la conservazione del patrimonio Comunale; 

 
 con Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 12/05/2022 è stato 

approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali, con 
previsione di uno stanziamento di € 300.000,00 per Manutenzioni 
straordinarie su strade comunali: posa nuova pavimentazione su strade 
bianche, dispersione acque meteoriche e marciapiedi; 
 

 
Si è deciso di fare ricorso all’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del Codice 
degli Appalti - D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - che prevede la possibilità di concludere 
Accordi Quadro per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture. 

 
NORME DI RIFERIMENTO 
Tra gli altri si citano a titolo esemplificativo: 

1. Regolamento D.P.R. 207/2011; 
2. “Codice Contratti” D.lg. 163/2006; 
3. “Codice dell’Ambiente” D. Lgs. n. 152/2006; 
- Legge 394/1991 D.Lgs. 81/2008; 
- D. Lgs. 528/99; 
- D.M. 05/11/2001 n. 6792; 
- D.M. 22/04/2004 n. 67/S; 
- D.M. 19/09/2006 n. 6792 n. 1699; 
4. D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - NUOVO CODICE DELLA STRADA; 
5. DELIBERAZIONE Regionale N. VI/47207 del 22 dicembre 1999 

“Manuale per la Realizzazione della Rete Ciclabile Regionale”; 
6. D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di 

attuazione del Nuovo Codice della Strada; 
7. D.M. 01.06.2001 (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) 

Modalità di istituzione e aggiornamento del catasto delle strade; 
8. DM 5 novembre 2001 n. 6972 - Norme funzionali e geometriche per la 

costruzione delle strade; - Decreto Ministeriale N. 557 del 
30/11/1999 

9. D.Lgs. 27.06.2003 n.151 - Modifiche ed integrazioni al codice della 
strada; 

10. D.M. 19 aprile 2006 - Norme funzionali e geometriche per la 
costruzione delle intersezioni stradali; 

11. Circolare prot. n. 62032 del 21/07/2010 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, relativa alla “Uniforme applicazione 
delle norme in materia di progettazione, omologazione e impiego dei 
dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali” 

12. - D.M. n° 2367 del 21/06/2004; D.M. n° 3606 del 11/06/1999; 
13. D.M. n° 3256 del 3 giugno del 1998 - Istruzioni tecniche sulla 

progettazione, omologazione ed impiego delle barriere di sicurezza 
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stradale; 
14. D.M. n° 223 del 18/02/1992. - DM (infrastrutture) 14 gennaio 2008 - 

Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni; 
15. D.M. LL.PP. 4 maggio 1990 (G.U. n° 24 del 23/01/1991) dal titolo 

"Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, 
l'esecuzione e il collaudo dei ponti stradali". 

16. D.M. LL.PP. 30 novembre 1999, n. 557 – “Regolamento recante 
norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste”; 

17. CNR n°78, 28/07/1980 Norme sulle caratteristiche geometriche delle 
strade extraurbane; 

18. CNR n°77, 05/05/1980 istruzioni per la redazione di progetti di 
strade; 

19. CNR n°90, 15/04/1983 Norme sulle caratteristiche geometriche e di 
traffico delle intersezioni stradali urbane; 

20. CNR n°178, 15/09/1995 Norme Tecniche parte IV - Catalogo sulle 
sovrastrutture stradali 

 

STATO DI FATTO 

L’esecuzione di interventi di manutenzione della rete viaria comunale è importante per il 

mantenimento degli standard di sicurezza dei cittadini e la conservazione del patrimonio Comunale. 

Si farà ricorso all’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del Codice degli Appalti - D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. - che prevede la possibilità eseguire lavori, di tipo prettamente manutentivo, aventi carattere 

di ripetitività e serialità. 

 

Le tipologie di intervento si suddividono in: 

Riqualificazione e interventi manutentivi di diversa natura rientranti nella categoria OG3 quali ad 

esempio:  

posa pavimentazione in tout-venant o con altro manto di natura bituminosa su manto stradale 

sterrato ovvero materiale a base cementizia drenante, realizzazione dei marciapiedi pertinenziali, 

compresi eventuali interventi di abbattimenti delle barriere architettoniche, eventuale 

riqualificazione dell’illuminazione pubblica, interramento delle reti elettriche di bassa tensione e 

interventi puntuali sulle reti di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. 

Saranno eseguiti interventi sugli assi viari non pavimentati in asfalto e sui marciapiedi per garantire 

la sicurezza e l’abbattimento delle barriere architettoniche con particolare attenzione alle strade. 

Le vie che saranno oggetto dell’accordo quadro e dei successivi contratti applicativi sono alcune 

strade attualmente bianche presenti sul territorio Comunale:  

 

A –parte di VIA MONTE SANTO  

La via Monte Santo è situata nella frazione di Robbiano e collega le vie Marmolada a Nord e la Via 

Madonnina a sud. La zona ha un carattere esclusivamente residenziale e la strada serve 

principalmente i residenti delle abitazioni situate sulla via stessa. 

La porzione di strada oggetto del seguente accordo quadro riguarda la parte non asfaltata di Via 

Monte Santo, la strada ha una larghezza paria a 6,50 m per i primi 75 m e cioè fino al termine delle 

recinzioni dei civici 15/c e 19/c, successivamente si restringe ed assume un calibro di 4,8 m per via 

delle recinzioni esistenti.   
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ESTRATTO SIT COMUNALE – VIA MONTE SANTO  

 

ESTRATTO CATASTALE – VIA MONTE SANTO  

 

B – parte di VIA MONTE ROSA 

Il tratto di via Monte Rosa da asfaltare è una strada laterale senza uscita,  situata nella frazione di 

Robbiano. La zona ha un carattere esclusivamente residenziale e la strada serve principalmente i 

residenti delle abitazioni situate sulla strada stessa. 

La porzione di strada oggetto del seguente accordo quadro riguarda la parte non asfaltata di Via 

Monte Rosa, il tratto di strada ha uno sviluppo complessivo di 83 m ha una larghezza pari a 10  m per 
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i primi 55 m e cioè fino al al passo carraio del civico 37 , successivamente si allarga ed assume una 

dimensione di 24 per 25 m.   

 
ESTRATTO SIT – VIA MONTE ROSA STRADA INTERNA  

 

 
ESTRATTO CATASTALE – VIA MONTE ROSA STRADA INTERNA  
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C- parte di VIA VESPUCCI  

Il tratto di via Vespucci da asfaltare, è situata nella parte nord di Giussano e collega Via Viganò con 

Vicolo San Luigi. La zona ha un carattere esclusivamente residenziale e la strada serve 

principalmente i residenti delle abitazioni situate sulla strada stessa, l’unica attività economica 

presente posta al civico 23 a e in quel tratto la strada è asfaltata. 

La porzione di strada oggetto del seguente accordo quadro riguarda la parte non asfaltata di Via 

Vespucci, il tratto di strada da asfaltare ha una lunghezza di 170 m ed una larghezza pari a m 4,5  m 

fino al civico 23 a , successivamente la strada diventa asfaltata fino all’incrocio di imbocco in Vicolo 

San Luigi. 

 

 
ESTRATTO SIT – VIA VESPUCCI DA VIA VIGANO FINO A TRATTO GIA’ ASFALTATO  
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ESTRATTO CATASTALE – VIA VESPUCCI DA VIA VIGANO FINO A TRATTO GIA’ ASFALTATO  

 

D- parte della STRADA D’ACCESSO ALLA CASCINA GUZZAFAME – VIA TOFANE 40 

La strada è situata nella parte nord di Robbiano, il tratto di strada permette di accedere alla cascina 

Guzzafame da Via Tofane. La zona ha un carattere esclusivamente residenziale e la strada serve 

principalmente i residenti della Cascina come anche alle abitazioni che sono presenti intorno al 

plesso di origine rurale. 

Il tratto di strada ha uno sviluppo complessivo di 55 m e una larghezza di 3 metri. 

 

ESTRATTO SIT – VIA TOFANE CIVICO 40  

 

 

ESTRATTO CATASTALE – VIA TOFANE CIVICO CIVICO 40  
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STRUMENTI URBANISTICI 

Tutti gli interventi, essendo di carattere manutentivo, non altereranno né lo stato di fatto, né gli 

strumenti urbanistici vigenti ed in particolare: 

 La Cartografia Catastale; 

 il Piano di Governo del Territorio; 

 il PUGSS.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VIA MONTE SANTO 

B VIA MONTE ROSA 

C VIA VESPUCCI 

D VIA TOFANE 40 – ACCESSO CASCINA GUZZAFAME 

 

 

 

  

D 

C 

B 

A 



9  

 

DESCRIZIONE OPERE IN PROGETTO 

L’esecuzione di interventi di riqualificazione della rete viaria comunale è importante per il 
mantenimento degli standard di sicurezza dei cittadini e la conservazione del patrimonio Comunale. 
 
Gli interventi previsti dal presente studio saranno eseguiti su aree pubbliche e prevedono 
l’asfaltatura con manto di bitume spessore 6 cm sull’attuale fondo delle strade costituito da 
materiale calcareo, che verrà ulteriormente rullato e compattato, in quanto ottimo sottofondo per 
la massicciata stradale. 
 
L’accordo quadro prevedrà la sottoscrizione di uno o più contratti applicativi in cui saranno 
individuati gli interventi sotto indicati, a cui potranno essere aggiunti lavori stradali, 
compatibilmente con le risorse a disposizione e all’interno della durata dell’accordo quadro. 
 
Nello specifico i lavori riguarderanno: 
 
a- Parte di Via Monte Santo si prevede la realizzazione di marciapiedi a margine stradale 

lato sx per circa 27 m, nonché il marciapiede posto a margine del parcheggio a lisca di 
pesce, per circa 36m su un lato e 35 m sull’altro, nonché l’aggiunta di una rete di 
smaltimento acque meteoriche con caditoie e griglia di captazione acque meteoriche, 
che recapita in una batteria di tre pozzi perdenti e vasche di prima pioggia.  
La superficie complessiva da pavimentare con nuovo manto di bitume è pari a circa 535, 
oltre 300 di superficie da riasfaltare e 147 mq di superficie di nuovi marciapiedi. 
 

b- Parte di Via Monte Rosa si prevede la posa di cordoli per la realizzazione di parcheggi e 
una rete per lo smaltimento delle acque meteoriche mediante pozzi perdenti. 
La superficie complessiva da pavimentare con nuovo manto di bitume è pari a circa 
1.160 mq. 
Inoltre si prevede l’aggiunta di una rete di smaltimento acque meteoriche con caditoie, 
recapitante in una batteria di due pozzi perdenti e vasche di prima pioggia.  
 

c- Parte di Via Vespucci si prevede la semplice asfaltatura del nastro stradale, la superficie 
complessiva da pavimentare con nuovo manto di bitume è pari a circa 630 mq; 
 

d- Parte di Via Tofane 40 di accesso alla cascina Guzzafame si prevede l’asfaltatura del 
nastro stradale. La superficie complessiva da pavimentare con nuovo manto di bitume è 
pari a circa 230 mq. 
 
Esempio schematico di tipologia di pavimentazione in asfalto carrabile: 
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Quadro Tecnico Economico 

Il quadro tecnico economico dell’accordo quadro è il seguente: 

VOCE DESCRIZIONE TOTALE 

A OPERE:   

A1 IMPORTO DELLE OPERE - BASE DI GARA      253.000,00 €  

A2 
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti 
a ribasso) 

         5.060,00 €  

A=A1+A2 IMPORTO LAVORI      258.060,00 €  

  

 

  

B SOMME A DISPOSIZIONE:   

B1 Imprevisti           2.580,60 €  

B2 Incentivo - spese CUC          5.161,20 €  

B3 CONTRIBUTO ANAC             225,00 €  

B4 IVA SUI LAVORI 10%        25.806,00 €  

B5 

SPESE TECNICHE PER 
COORDINATORE PER LA SALUTE E LA 
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 
(C.S.E.) (IVA e CONTRIBUTI 
COMPRESI) 

         8.000,00 €  

B=B1+B2+B3+B4+B5 SOMME A DISPOSIZIONE       41.772,80 €  

C ARROTONDAMENTO             167,20 €  

D=A+B+C TOTALE  300.000,00 €  
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DURATA 

L’accordo quadro ha una durata complessiva massima di 24 (ventiquattro) MESI naturali e 

consecutivi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro (o dal verbale di 

consegna dei lavori del primo contratto applicativo, se precedente). 

 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

Via Monte Santo 
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Via Monte Rosa 
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Via Vespucci 

 

 

 

Via Tofane 40 – ingresso alla Cascina 
Guzzafame 
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Elenco elaborati 

L’elenco elaborati facenti parte del progetto definitivo esecutivo è il seguente: 
 
 

n. ELABORATO OGGETTO DATA 

1 Relazione Tecnica Illustrativa NOVEMBRE 2022 

2a Capitolato Speciale D'Appalto – parte 
Amministrativa 

NOVEMBRE 2022 

2b Capitolato Speciale D'Appalto – parte 
Tecnica 

NOVEMBRE 2022 

3 Quadro Tecnico Economico NOVEMBRE 2022 

4 Elenco Prezzi Unitari NOVEMBRE 2022 
5 Computo metrico estimativo di massima NOVEMBRE 2022 
6 Piano di Sicurezza e Coordinamento NOVEMBRE 2022 

7 Cronoprogramma di massima NOVEMBRE 2022 

8 Schema di Accordo Quadro NOVEMBRE 2022 

9 Schema di Contratto Applicativo NOVEMBRE 2022 

Tav. Particolare tipo NOVEMBRE 2022 

 
Giussano, Novembre 2022 

 
 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL PROGETTISTA 

arch. Marcella Malzanni arch. Esterino Nigro 


