



OPERA	<b>ACCORDO QUADRO 2019: manutenzioni ordinarie strade</b>
FASE PROGETTUALE	<b>PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO</b>
DESCRIZIONE ELABORATO	
TIPO ELABORATO	<b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b>

Progettisti arch Marcella Malzanni geom. Rita Maria Longoni FIRMATO		
Direttore Lavori arch Marcella Malzanni geom. Rita Maria Longoni FIRMATO	Responsabile del Procedimento Arch. Marcella Malzanni FIRMATO	Dirigente Settore Tecnico Ing. David Cornacchia FIRMATO
L'impresa Esecutrice	Il Sindaco	Segretario Generale dott. Filippo Ballatore

revisioni				
n.	data	descrizione	resp. rev.	resp. val.

data <b>Febbraio 2019</b>
n. elaborato <b>1</b>

## RELAZIONE TECNICA

Premesso che nei documenti programmatori del Comune di Giussano è prevista l'esecuzione di interventi di manutenzione della rete viaria comunale al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e la conservazione del patrimonio Comunale, con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 22/01/2019 è stato approvato il D.U.P. 2019/2021, all'interno del quale è previsto lo stanziamento di complessivi € 55.000,00 per la manutenzione ordinaria e la messa in sicurezza delle strade.

Si è deciso di fare ricorso all'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del Codice degli Appalti - D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - che prevede la possibilità di concludere Accordi Quadro per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di tipo prettamente manutentivo, aventi carattere di ripetitività e serialità, ovvero lavori di cui non è nota a priori la consistenza e la localizzazione. Tali aspetti, infatti, verranno definiti di volta in volta, purché all'interno della somma massima stabilita, durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro, secondo le necessità evidenziate dall'Amministrazione Comunale, attraverso specifici contratti applicativi e successivi ordini esecutivi.

I tecnici del Servizio Strade/Servizi a Rete, sotto la direzione dell'ing. David Cornacchia, Dirigente del Settore Pianificazione e Governo del Territorio, hanno redatto il progetto relativo all'Accordo Quadro inerente le manutenzioni stradali, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini e la conservazione del patrimonio Comunale, accordo che prevede l'esecuzione dei seguenti lavori:

- 80% circa dell'importo disponibile verrà destinato all'esecuzione di interventi manutentivi di diversa natura rientranti nella categoria OG3 quali ad esempio: ripristino manto stradale di natura bituminosa ovvero lapidea/strade bianche, ripristino di marciapiedi;
- 18% circa dell'importo disponibile verrà destinata all'esecuzione di interventi manutentivi puntuali di diversa natura, oltre al servizio di reperibilità e pronto intervento;
- 2% circa potrà essere destinata alla fornitura di materiali stradali sciolti quali ad esempio asfalto del tipo "invernale", calcare, ghiaia, paletti dissuasori, ad uso magazzino.

Il tutto come meglio indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati facenti parte dell'Accordo Quadro.

Tutti gli interventi, essendo di carattere manutentivo, non altereranno né lo stato di fatto, né gli strumenti urbanistici vigenti ed in particolare:

- La Cartografia Catastale;

- il Piano di Governo del Territorio;
- il PUGSS;
- il Piano Urbano del Traffico.

### Quadro economico

Il quadro tecnico economico dell'accordo quadro è il seguente:

VOCE	DESCRIZIONE	TOTALE
A	<b>OPERE:</b>	
A1	IMPORTO DELLE OPERE - BASE DI GARA	€ 42.600,00
A2	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 852,00
<b>A=A1+A2</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 43.452,00</b>

B	<b>SOMME A DISPOSIZIONE:</b>	
B1	Art.113 DLgs 50/2016 e s.m.i.	€ 869,04
B2	IMPREVISTI - ACCERTAMENTI E INDAGINI (IVA COMPRESA)	€ 1.086,30
B3	CONTRIBUTO ANAC - PUBBLICITA'	€ 30,00
B4	IVA SUI LAVORI 22%	€ 9.559,44
<b>B=B1+B2+B3+B4</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 11.544,78</b>
C	ARROTONDAMENTO	€ 3,22
<b>D=A+B+C</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 55.000,00</b>

L'importo così determinato rappresenta il valore massimo della prestazione esigibile.

### Durata

L'accordo quadro ha una durata fino al 31/12/2019, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro (o dal verbale di consegna dei lavori del primo contratto applicativo, se precedente).

Ad ogni singolo contratto applicativo, nell'ambito di validità dell'Accordo Quadro, sarà allegato un cronoprogramma degli interventi da eseguire.

## Elenco elaborati

L'elenco elaborati facenti parte del progetto definitivo esecutivo è il seguente:

n. ELABORATO	OGGETTO	DATA
1	Relazione Tecnica Illustrativa	Febbraio 2019
2a	Capitolato Speciale D'Appalto – parte Amministrativa	Febbraio 2019
2b	Capitolato Speciale D'Appalto – parte Tecnica	Febbraio 2019
3	Quadro Tecnico Economico	Febbraio 2019
4	Elenco Prezzi Unitari	Febbraio 2019
5	Cronoprogramma di massima	Febbraio 2019
6	Schema di Accordo Quadro	Febbraio 2019
7	Schema di Contratto Applicativo	Febbraio 2019
8	Duvri	Febbraio 2019

Giussano, li 20.02.2019

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

arch. Marcella Malzanni

I PROGETTISTI

arch. Marcella Malzanni

geom. Rita Maria Longoni