



**OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PRESSO L'IMMOBILE RESIDENZA AMICA**



QUADRO TECNICO ECONOMICO

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Marcella Malzanni

Il Segretario Generale

Dott. Filippo Ballatore

I Progettisti

Arch. Daniela Rizzi

Geom Giuseppe Parente

Il Dirigente

Ing. David Cornacchia



revisioni				
N.	data	descrizione	Responsabile revisione	Responsabile validazione

DATA

20 dicembre 2018

ALLEGATO

02

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RESIDENZA AMICA

QUADRO ECONOMICO		
A	IMPORTO DELLE OPERE	€ 13.845,19
A.1	OPERE A BASE D'ASTA (A-A2-A3)	€ 10.635,79
A.2	Oneri della sicurezza inclusi nell'importo dei lavori - 2%	€ 217,06
A.3	Oneri della sicurezza aggiuntivi	€ 2.992,34
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'ENTE	
B.1	Spese Tecniche Progettista - DL (det. N. 1022 del 20/12/2018)	€ 1.078,48
B.2	IVA 22% sul totale delle Opere (22% A0)	€ 3.045,94
B.3	Arrotondamento	€ 30,39
	TOTALE	€ 4.154,81
C	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A+B	€ 18.000,00

Giussano, 21/12/2018

I progettisti
 Arch. Daniela Rizzi
 Geom. Giuseppe Parente




Il RUP
 Arch. Marcella Malzanni



